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DEFINIZIONI 

 

Adeguamento normativo di un impianto: l'insieme degli interventi atti a mettere a norma 

l’impianto, rendendolo cioè perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza 

alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali. 

 

Aggiudicatario, Aggiudicataria del Servizio: il concorrente primo classificato nella 

graduatoria di valutazione delle offerte edita dall’Ente. 

 

Alimentatore: dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo 

di scarica, ovvero per adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della 

rete elettrica. 

 

Amministrazione: l’Amministrazione Comunale di Perano (CH); termini analoghi, con lo 

stesso significato sono Amministrazione appaltante, Ente appaltante e Stazione Appaltante. 

 

Appaltatore, Assuntore, Impresa appaltatrice, Impresa, Azienda appaltatrice, Ditta, 

Fornitore”: impresa aggiudicataria della Concessione, singola; ovvero quale capogruppo di 

imprese riunite, è il concorrente con il quale la Stazione Appaltante. 

 

Concessione: l’iter completo del procedimento amministrativo e la attivazione, prosecuzione e 

conclusione del servizio oggetto del presente Capitolato d’Oneri; nello specifico: 

 la indizione della presente gara; 

 le operazioni di gara; 

 la gestione degli impianti come avanti definita; 

 la chiusura del periodo di gestione; 

 il periodo di valenza di tutti gli atti connessi e richiesti nel tempo per le operazioni sopra 

descritte. 

 

Apparecchiature: termine generico utilizzato per organi, dispositivi ed apparecchi, o ad un 

insieme di questi, in grado di assolvere ad una funzione più o meno complessa. 

 

Apparecchiatura di regolazione della tensione: complesso dei dispositivi destinati a fornire 
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un valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in 

derivazione, che può avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle 

lampade dell'impianto. 

 

Apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa 

da una o più lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e 

alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) e se necessario, i circuiti ausiliari e i 

loro collegamenti al circuito di alimentazione. 

 

Area esterna: area pubblica esposta all’azione di agenti atmosferici. Rientrano in tale 

definizione: strade, parchi, giardini, portici, gallerie e sottopassi. 

 

Assistenza tecnico–amministrativa: attività volta alla redazione, presentazione, 

aggiornamento, modificazione a necessità di tutta la documentazione richiesta dalle vigenti 

norme in materia di sicurezza, al fine di mettere l’impianto nella condizione di essere esercito 

conformemente alle leggi vigenti e alle leggi che verranno emanate in corso della durata 

dell’affidamento. 

Tale attività di assistenza progettuale tecnico-amministrativa si esplicherà nella individuazione 

di particolari figure professionali opportunamente titolate che redigeranno tutte le necessarie 

pratiche tecniche e amministrative seguendone l’iter sino al completamento della procedura. 

 

Braccio: parte del sostegno al quale è fissato direttamente l’apparecchio di illuminazione; il 

braccio può essere fissato ad un palo o ad una parete verticale. 

 

Centro luminoso: complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in 

esso installata, dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un 

eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere 

l'apparecchio illuminante dal sostegno. 

 

Concorrente: ciascuno dei soggetti ammessi alla partecipazione della gara e invitati a 

presentare offerta, siano essi singoli o raggruppati. 

 

Commissione: il gruppo di esperti nominato dalla Stazione Appaltante per esprimere un 
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giudizio oggettivo sulle offerte presentate dal concorrenti. 

 

Contratto: la scrittura sottoscritta tra l’amministrazione e il Concessionario per regolare le 

prestazioni oggetto della Concessione. 

 

Controllo: attività destinata alla verifica della funzionalità degli impianti o parti di esso a 

seguito di un intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. 

 

Diagnosi energetica: Procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del 

profilo di consumo energetico di un impianto, a individuare e quantificare le opportunità di 

risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati. 

 

Economie gestionali: Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio, a esclusione delle 

riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how 

gestionale dell'Appaltatore. 

 

Efficienza luminosa di una lampada: rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza 

elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. 

L'efficienza luminosa è una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento 

della stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; l'unità di misura è il 

lumen per watt (lm/W). 

 

Efficienza Energetica: rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, 

da intendersi come prestazione fornita, e l’immissione di energia. 

 

Flusso luminoso: quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unità di 

misura è il lumen (1 W = 683 lm). 

 

Gestione o Esercizio di un impianto: l'insieme delle operazioni di conduzione degli impianti 

e del controllo di tutti i suoi parametri funzionali, nei termini previsti dalle vigenti Leggi e dai 

Regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro e ambientale e secondo le 

prescrizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale. 
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Illuminamento: quantità di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (è il rapporto 

tra la quantità di flusso luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie 

stessa); un buon illuminamento è la condizione minima per consentire la visibilità dell'oggetto; 

l'unità di misura è il lux (lx = lm/mq). 

 

Impianto di gruppo B: impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V 

corrente alternata, e a 1500 V corrente continua. 

  

Impianto di illuminazione pubblica: complesso formato dalle linee di alimentazione, dai 

sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di 

aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica. 

 

Impianto in derivazione: impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di 

alimentazione e risultano in parallelo tra loro. 

 

Intensità luminosa: quantità di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; l'unità di 

misura è la candela (cd = 1 lm/sr). 

 

Impianto in serie: impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la 

linea di alimentazione. 

 

Impianto indipendente: impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di 

alimentazione adibita soltanto ad un impianto medesimo. 

 

Impianto promiscuo: impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono 

connessi ad una linea di alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall'illuminazione 

pubblica. 

 

Inquinamento luminoso: Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a 

cui essa è funzionalmente dedicata ed in particolar modo verso la volta celeste. 

 

Interdistanza: distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata 

parallelamente all'asse longitudinale della strada. 
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Lampada: sorgente artificiale di luce, alimentata da energia elettrica. 

 

Lampada a scarica: lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da 

una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o 

vapori. 

 

Linea di alimentazione: insieme delle condutture elettriche destinate all’alimentazione dei 

centri luminosi a partire dai morsetti dell’apparecchiatura di comando fino ai morsetti terminali 

dei centri luminosi. 

 

Luminanza: intensità di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente 

all'illuminamento, la luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie 

che rimanda o emette luce; l'unità di misura è il nit (nit = cd/mq). 

 

Mandatario: per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, il soggetto che assume il ruolo di 

capofila e le funzioni di rappresentanza nei confronti dei terzi. 

 

Manutenzione ordinaria: l’esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto 

funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di 

efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e 

invecchiamento. 

 

Manutenzione straordinaria: (a chiamata, a guasto, di pronto intervento o accidentale): 

Manutenzione eseguita dopo la rilevazione di un’avaria, volta a riportare un’entità nello stato in 

cui essa possa assolvere una funzione richiesta. Sono interventi non compresi nella 

manutenzione ordinaria e programmata, e consistono in interventi atti a ricondurre il 

funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, 

mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, 

revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Rientrano nella presente 

categoria anche tutti gli interventi di riparazione ed adeguamento degli impianti dovuti a 

rotture, avarie di qualsiasi tipo e disservizi a qualsiasi causa dovuti. 
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Manutenzione preventiva e programmata: Manutenzione eseguita a programmi 

predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volte a mantenere un adeguato livello di 

funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo 

stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto e limitando 

il verificarsi di situazioni di guasto, 

 

Progetto preliminare: documento che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei 

lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. 

 

Progetto definitivo: documento che contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio 

delle autorizzazioni tecniche ed amministrative da parte degli enti competenti. 

 

Progetto esecutivo: documento che definisce completamente ed in ogni particolare 

impiantistico l’intervento da realizzare. 

 

Piano della qualità: il piano delle misure tecniche, finanziarie ed organizzative che il 

concorrente predispone in fase di offerta ed attiva in fase di erogazione del servizio. 

 

Prestazione del Concessionario (intesa come fornitore di servizio): l'insieme delle attività che 

l’Appaltatore, in qualità di fornitore del servizio, esegue sotto la propria responsabilità per 

raggiungere la finalità indicata dalla Stazione Appaltante con il presente Capitolato Tecnico. 

 

Punto di consegna: è il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente 

Distributore. Esso è normalmente posto all'interno di un quadro ove, in un vano dedicato, 

possono essere alloggiate anche le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di 

pubblica illuminazione o semaforico e può o meno essere dotato di gruppo di misura 

dell'energia attiva e reattiva. 

 

Punto luce: grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati 

all’esclusivo funzionamento dell’apparecchiatura che li ospita; nel caso di apparecchi con più 

lampade si considera un punto luce ogni lampada. 

 

Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione: rapporto tra il flusso luminoso 
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fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente. 

 

Referente Locale: la persona fisica, individuata dal Fornitore, responsabile del regolare 

svolgimento del/i servizio/i oggetto della concessione, fermo rimanendo il ruolo di supervisione 

e di coordinamento del Responsabile del Servizio; 

 

Responsabile del Servizio: la persona fisica, individuata dal Fornitore, quale referente del 

servizio nei confronti della Stazione Appaltante. 

 

Riqualificazione, riqualificazione tecnologica: attività tesa ad assicurare il necessario 

aggiornamento tecnologico dell’impianto considerato, al fine di ottenere prestazioni 

tendenzialmente più elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, perseguito 

anche attraverso più o meno rilevanti modifiche delle sue caratteristiche morfologiche e 

funzionali. 

 

Risparmio energetico: minor consumo di energia elettrica o termica per l’erogazione del 

servizio oggetto della concessione, a parità di flusso luminoso emesso. 

 

Servizio di conduzione e gestione: Si intende l’attività di presenza nei giorni ed orari previsti 

agli impianti oggetto della presente concessione di un opportuno numero di addetti alle 

dipendenze della ditta aggiudicataria avente la finalità di garantire la manutenzione ordinaria, 

la manutenzione straordinaria, l’esercizio degli impianti e quant’altro sia onere della ditta 

aggiudicataria stessa con l’assegnazione dell’concessione. 

 

Servizio di pronto intervento: Si intende l’attività di pronto intervento, a necessità, nei giorni 

ed orari previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale di un opportuno numero di addetti alle 

dipendenze della ditta aggiudicataria avente la finalità di garantire l’immediata e tempestiva 

presenza di personale sugli impianti oggetto del presente concessione. 

 

Sostegno: supporto destinato a sostenere uno o più apparecchi di illuminazione, costituito da 

uno o più componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina. 

 

Tesata: fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione e i 
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conduttori di alimentazione elettrica. 

 

Verifica: Attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e 

impianti, o all’individuazione di anomalie occulte. 

 

Vita utile: Periodo entro il quale un determinato sistema o un suo componente adempie alle 

prestazioni funzionali che gli sono state assegnate al momento del suo concepimento. 
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CAP. 1) PRESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

L’oggetto della presente concessione è l’affidamento dei seguenti servizi per gli impianti 

tecnologici di proprietà o in utilizzo alla Stazione Appaltante: 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI 

GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL 

TERRITORIO COMUNALE” 

La Concessione avrà una durata di 20 anni, avrà quindi una durata di 240 mesi, a decorrere 

dalla data di affidamento del servizio. 

La Stazione Appaltante, affidando al Concessionario i servizi suddetti, intende avvalersi in 

“outsourcing”, di tutte le capacità organizzative di una società di servizi al fine di snellire i 

sistemi gestionali amministrativi, riducendo gli oneri burocratici che gravano sui servizi, 

razionalizzando i servizi pubblici, affidando la gestione degli impianti oggetto della concessione 

ad un unico referente in grado di conseguire economie di scala. 

Il Concessionario, pertanto, assume anche l’impegno di assistere e supportare la Stazione 

Appaltante per consentire di raggiungere l’obiettivo dell’ottimale conduzione del patrimonio 

impiantistico, mettendo a disposizione la sua professionalità, oltre ad operare in modo da 

assicurare il crescente miglioramento dell’organizzazione e dell’erogazione dei Servizi, 

privilegiando la prevenzione dei guasti e la programmazione degli interventi. 

In funzione di quanto sopra detto, resta fra le parti inteso e chiarito, che le pattuizioni 

contrattuali dovranno essere interpretate nel senso che il Concessionario assume anche il 

ruolo di consigliere interessato all’adempimento delle prestazioni, che costituiscono 

espressione della professionalità richiesta dalla Stazione Appaltante. 

Resta altresì inteso che il Concessionario rimarrà l’unico responsabile nei confronti della 

Stazione Appaltante per tutto quanto concerne le attività oggetto della concessione e che gli 

verranno affidate, nelle condizioni d’uso in cui si trovano gli impianti tecnologici, nel rispetto 

delle modalità previste nel presente Capitolato e degli obblighi contrattuali, di legge o delle 

altre norme in vigore. 
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SERVIZI COMPRESI NELLA CONCESSIONE 

La lista degli impianti che formano oggetto della concessione e che rientrano nei Servizi 

previsti, sono tutti quelli di proprietà o in utilizzo alla Stazione Appaltante, o che a diversa 

ragione, la Stazione Appaltante intende fare rientrare nel presente concessione. Tale lista è 

riportata negli allegati al presente Capitolato Tecnico Prestazionale. La Stazione Appaltante si 

riserva di estendere il servizio a nuovi punti luce, applicando i conseguenti aggiornamenti 

economici. 

 

PREZZO DELLA CONCESSIONE E CONTABILITÀ 

Il prezzo totale del servizio è quello risultante dall’offerta economica presentata da ciascun 

Concorrente, come da modulo di offerta che dovrà essere compilato in ogni sua parte (Modulo 

offerta economica). 

Il prezzo globale così determinato per il periodo contrattuale dovrà essere inferiore al valore 

posto a base di gara. 

Per le eventuali “opere aggiuntive” richieste dalla Stazione Appaltante, le attività a misura, di 

qualunque tipo esse siano, verranno compensate dal Concessionario sulla base del prezziario 

di riferimento della Regione Abruzzo vigente al momento dell’ordine del lavoro, ridotto del 

10%. 

 

CONGUAGLI ANNUALI E VARIAZIONI DELLE CONSISTENZE 

Al verificarsi, nel corso della concessione, di variazioni nella consistenza degli impianti gestiti, 

dovute ad interventi di ampliamento o dismissioni, gli importi annui che verranno corrisposti dal 

Concessionario saranno adeguati alle rispettive variazioni. Ovvero il Concessionario avrà 

diritto, in sede di conguaglio alla fine di ogni anno di gestione, all’adeguamento dei compensi 

di base, tenendo conto della variazione della consistenza impiantistica. 

In particolare si farà riferimento alla consistenza impiantistica ed alla tipologia di lampade 

gestite. Nel caso di dismissione di impianti compresi inizialmente in concessione, il prezzo 

verrà adeguato considerando anche eventuali investimenti eseguiti dal Concessionario oltre 

alle quote dei rispettivi ammortamenti, che verranno riconosciuti dal Concessionario 

medesimo. 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

La Stazione Appaltante si riserva, durante il periodo di durata della concessione, di ordinare al 
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Concessionario lavori di manutenzione straordinaria particolarmente urgenti, necessari e 

indifferibili per garantire la continuità dei servizi prestati. 

Tali lavori verranno compensati sulla base del prezziario di riferimento della Regione Abruzzo 

vigente ridotto del 10%. 

Durante il corso della concessione, il Concessionario avrà il compito di riconoscere e 

segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze riguardanti gli 

impianti oggetto della concessione stessa, che richiedessero un intervento di manutenzione 

straordinaria. 

Tali circostanze possono riguardare parti o accessori degli impianti per i quali, a seguito di 

improvvise e repentine rotture o guasti, si rendesse consigliabile, ovvero indispensabile, 

intervenire sugli stessi giacché la loro ridotta funzionalità creerebbe condizioni di particolare 

precarietà alle attività della Stazione Appaltante oggetto del presente concessione. 

Non rientrano in tale tipologia, interventi di minore entità di manutenzione e sostituzione, e 

piccoli interventi di manutenzione a guasto, che saranno a totale carico dell’Appaltatore. 

In caso di necessità, dopo aver concordato con la Stazione Appaltante quali potrebbero essere 

le linee generali dell’intervento, il Concessionario sarà tenuto alla presentazione di un computo 

metrico estimativo dettagliato in ogni sua parte per la realizzazione dell’intervento stesso, 

computo che sarà discusso in contraddittorio con i funzionari della Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si riserva di analizzare il preventivo, approvarlo o affidarlo a terzi. 

Nel caso di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ad altro referente, la Stazione 

Appaltante si impegna a richiedere a detto esecutore il progetto, gli schemi degli impianti “as-

built”, l’aggiornamento dei disegni impiantistici e civili in genere, ed a trasmettere il tutto 

all’Appaltatore, affidando, di fatto, i nuovi impianti alla gestione del medesimo. 

Rimane inteso, che qualora le opere di manutenzione fossero affidate al Concessionario (sia 

perché di sua pertinenza, sia per affidamento) comunque sarà onere dello stesso, provvedere 

all’esecuzione del progetto, alla direzione dei lavori, al collaudo, ad ottenere le necessarie 

certificazioni ed a prestare la necessaria assistenza tecnico-amministrativa. 

Il tutto dovrà essere eseguito considerando che l’affidamento dei lavori sarà fatto con la logica 

del “chiavi in mano” e pertanto non verranno riconosciuti oneri aggiuntivi per modifiche al 

preventivo originario. 

Per quanto concerne la manutenzione straordinaria, il Concessionario è tenuto ad effettuare a 

proprio carico (compreso nei lavori a base d’asta) tutti gli interventi che si rendessero 

necessari per il buon funzionamento e per la sicurezza degli impianti gestiti; tali interventi 
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dovranno essere estesi agli interi impianti, comprensivi delle linee, dei quadri, degli accessori e 

dei sistemi di illuminazione (pali ed apparecchi illuminanti). 

Fanno parte di tali interventi anche quelli causati da negligenza del Concessionario nel 

compimento delle funzioni previste dal presente Capitolato. 

La Stazione Appaltante si riserva, durante il periodo di durata della Concessione, di ordinare al 

Concessionario lavori di manutenzione straordinaria particolarmente urgenti, necessari ed 

indifferibili per garantire la continuità dei servizi prestati. 

Durante il corso della concessione, il Concessionario avrà il compito di segnalare alla Stazione 

Appaltante tutte quelle circostanze riguardanti gli impianti oggetto della concessione stessa, 

che richiedessero un intervento di manutenzione straordinaria. 

 

PRONTO INTERVENTO 

Il Concessionario dovrà garantire: 

 La possibilità di interventi per emergenza 24h/24 relativi a impianti di proprietà della 

Stazione Appaltante compresi nel presente concessione; 

 La segnalazione del guasto per gli impianti di proprietà di terzi; 

 Dovrà comunicare alla Stazione Appaltante un recapito telefonico per interventi di 

emergenza, cui si farà riferimento nelle fasce orarie e periodi di chiusura degli uffici. 

Viene richiesto a ciascun Concorrente di descrivere le modalità del servizio di pronto 

intervento e reperibilità indicando strutture operative, risorse umane e tecniche, modalità e 

tempi di intervento, procedure di comunicazione alla Stazione Appaltante, procedure di 

codifica delle priorità di intervento e quant’altro per dare un quadro esauriente della qualità del 

servizio che s’intende esprimere. 

Il Concessionario dovrà comunque organizzarsi per garantire i seguenti tempi massimi 

d’intervento per i servizi compresi nella concessione: 

 

Tempi massimi di intervento [H] 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO 

COMUNALE 

3 
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Il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad informare la Stazione Appaltante e 

l’utenza interessata di eventuali guasti che provochino l’inagibilità dell'impianto interessato, 

comunicando il tempo di indisponibilità previsto, in modo che siano prese tutte le contromisure 

necessarie. 

 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, STRAORDINARIA MANUTENZIONE, DI 

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA/ENERGETICA E MESSA A NORMA 

Ciascun Concorrente dovrà considerare tutti gli oneri necessari per la realizzazione degli 

interventi per ridurre i consumi, migliorare la qualità energetica degli impianti, adeguare 

normativamente gli impianti o per introdurre l’uso delle fonti rinnovabili di energia, valutati 

singolarmente in termini di costi e di benefici. 

I progetti esecutivi degli interventi proposti e le relative pratiche previste dalle normative 

vigenti, dovranno essere presentati dal Concessionario alla Stazione Appaltante entro 60 

giorni dalla formale aggiudicazione della concessione. 

Ulteriori lavori richiesti al Concessionario dalla Stazione Appaltante durante la durata 

contrattuale, verranno compensati sulla base del prezziario di riferimento della Regione 

Abruzzo vigente  ridotto del 10%. La ditta aggiudicataria, a seguito di tale affidamento, dovrà 

pertanto espletare le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Elaborazione della progettazione esecutiva dei lavori da eseguire; 

 Predisposizione dei disegni tecnici di progetto, sia su supporto cartaceo, che su supporto 

magnetico; 

 Ottenimento delle autorizzazioni di legge, con preventiva elaborazione di tutta la 

documentazione tecnico-amministrativa necessaria (deposito progetti e relazioni e 

ottenimento di nulla osta preventivi); 

 Apertura del cantiere, provvedendo all'applicazione di tutte le misure di sicurezza 

previste dalla legislazione vigente; 

 Realizzazione dei lavori di riqualificazione e/o di adeguamento normativo degli impianti e 

di risparmio energetico; 

 Realizzazione di tutte le opere accessorie connesse, al fine di conferire completezza 

estetica e funzionale all'intero lavoro; 

 Ottenimento degli allacci a reti di distribuzione eventualmente necessari per il 

funzionamento degli impianti, con predisposizione e presentazione preliminare delle 



 

Comune di Perano - Capitolato Tecnico Prestazionale  Pagina 16 di 31 

 

relative pratiche; 

 Predisposizione dei disegni tecnici "As-Built" di tutte le opere realizzate, riproducendoli 

sempre sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico e inventario dei componenti 

e dei materiali facenti parte attiva dell’impianto. 

 Collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate; 

 Attivazione di tutte le procedure tecnico gestionali proposte ed approvate in fase di 

aggiudicazione della gara; 

 La certificazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) relativi ai risparmi energetici ottenuti a 

seguito delle opere di riqualificazione ed alla presentazione di progetti per il rilascio dei certificati 

bianchi presso il GSE; il Concessionario, dei succitati TEE ottenuti (certificati bianchi), ne dovrà 

cedere il 50% all’Amministrazione appaltante. 

 

NUOVI SERVIZI E LAVORI 

Nel caso si determini, nel corso del rapporto contrattuale, l’esigenza di introdurre nuovi prezzi 

per Servizi non previsti nel presente Concessione, le parti si impegnano a valutare in 

contraddittorio i nuovi corrispettivi sulla base di criteri di omogeneità con i prezzi di 

aggiudicazione, ovvero quando ciò sia impossibile in tutto o in parte, ricavandoli da nuove 

analisi effettuate con gli elementi di costo validi a quella data. 

La Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di rendersi comunque e sempre disponibile all’esecuzione 

di lavori non previsti dal presente Capitolato ed inerenti agli impianti oggetto della 

Concessione. 

In modo descrittivo e non esaustivo si individuano i seguenti interventi diversi: 

 opere edili e impiantistiche per nuove lottizzazioni; 

 gestione e manutenzione di nuove lottizzazioni sulla base dei prezzi unitari indicati in 

fase di offerta; 

 costruzione di nuovi impianti; 

 ampliamento degli impianti esistenti; 

 spostamento pali di illuminazione; 

 spostamento quadri elettrici; 

 spostamento pozzetti di connessione; 

 installazione impianti di luminarie natalizie; 

 installazione impianti di luminarie per fiere; 

 costruzione impianti provvisori per mercatini; 
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 costruzione impianti provvisori di illuminazione di servizio, illuminazione di sicurezza ed 

emergenza, distribuzione dell’energia per manifestazioni e per spettacoli; 

 assistenza e presidio di manodopera durante le manifestazioni e spettacoli all'aperto; 

La Ditta Aggiudicataria per tali lavori deve operare esclusivamente su ordine scritto preventivo 

della Direzione del Servizio. 

I compensi per tali lavori saranno contabilizzati sulla base del prezziario di riferimento della 

Regione Abruzzo vigente ridotto del 10%. Tali importi, approvati dalla Stazione Appaltante in 

seguito alle predisposizione di preventivi da redigere a cura della Ditta Aggiudicataria, saranno 

liquidati a parte, su presentazione di regolare fattura. 

Nell’importo dei lavori derivante dall’applicazione dei listini e dello sconto anzidetti, sono 

compresi gli oneri relativi alla progettazione e alla direzione lavori. 

La Stazione Appaltante potrà affidare tali interventi a soggetti diversi dall’affidatario della 

presente gara. 

 

ESCLUSIONI DAL SERVIZIO 

Sono esclusi dalle prestazioni dovute dall’Aggiudicataria del Servizio in forza del presente 

concessione: 

 tutto quanto non esplicitamente indicato dal Capitolato d’Oneri; 

 tutto quanto non esplicitamente indicato dal Capitolato Tecnico Prestazionale; 

 oneri conseguenti a eventi di natura accidentale (es. danni per incidenti stradali o a 

lavori eseguiti da terzi) non riconducibili all’operato dell’Aggiudicatario; 

 oneri per lavori non offerti nel progetto di aggiudicazione della gara. 

L’Aggiudicataria del Servizio si impegna ad eseguire eventuali lavori richiesti dalla Stazione 

Appaltante alle condizioni che verranno concordate con i competenti uffici presentando 

tempestivamente le necessarie offerte. 

 

CAP.  2) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Formano oggetto di questo servizio tutti gli impianti di pubblica illuminazione che insistono sul 

territorio amministrato dalla Stazione Appaltante, frazioni comprese, il cui elenco è riportato 

nella Allegato “E4” - “Tavola 02 – Quadro d’unione, Abaco apparecchi illuminanti ed 

impianti ed Abaco dei quadri elettrici”. 

Il Concessionario dovrà farsi carico dei contratti relativi alla fornitura di energia elettrica, per gli 

impianti di pubblica illuminazione. 
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Per gli impianti di cui alla presente Concessione sono da considerarsi prestazioni a totale 

carico dell’Appaltatore: 

 L’aggiornamento annuale del censimento impiantistico relativo agli impianti di pubblica 

illuminazione, con caricamento dei dati inerenti ai componenti di ogni centro luminoso in 

una banca dati “on line”, consultabile, su web server, mediante USER ID e PASSWORD 

per l’accesso al sistema di telecontrollo, telesorveglianza e telemanutenzione.  I centri 

luminosi potranno essere individuati tramite un codice alfanumerico oltre ad essere 

provvisti di targhetta di identificazione, al fine di favorire una corretta e puntuale 

segnalazione dei guasti. I dati precedenti dovranno essere trasferiti in un archivio 

cartografico informatizzato, da aggiornarsi anch’esso annualmente a seguito 

dell'esecuzione di eventuali lavori di modifica della rete esistente, ovvero di realizzazione 

di nuovi impianti. Tale documentazione catastale dovrà essere messa a disposizione di 

altri Enti o Società, nel rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante; 

 La progettazione esecutiva, l’ottenimento delle previste autorizzazioni e le licenze, il 

finanziamento, la fornitura, il trasporto e l’installazione delle apparecchiature e degli 

impianti relativi agli interventi finalizzati a generare una migliore efficienza impiantistica, 

unitamente ad economie gestionali, proposte in sede di offerta; 

 La progettazione esecutiva, l’ottenimento delle previste autorizzazioni e licenze, il 

finanziamento, la fornitura, il trasporto e la realizzazione delle opere di messa in 

sicurezza, di riqualificazione, di straordinaria manutenzione e di adeguamento normativo 

degli impianti esistenti affidati in gestione, nonché la realizzazione di nuovi impianti, sulla 

base delle indicazioni progettuali presentate in sede di offerta; 

 L’approvvigionamento, la fornitura e lo stoccaggio per la durata del contratto delle 

apparecchiature, dei pezzi di ricambio e dei materiali d'uso, che si rendessero necessari 

al mantenimento degli impianti in condizioni di funzionalità e di funzionamento, nonché 

alla continuità dell'erogazione del servizio; 

 La redazione di un rapporto sull’andamento del servizio al termine di ogni trimestre del 

contratto: da tale rapporto la Stazione Appaltante evincerà l'entità e la natura degli 

interventi svolti dal Concessionario sugli impianti oggetto di affidamento; 

 L’esecuzione, con cadenza almeno annuale, di diagnosi energetiche, a partire dai dati 

giornalieri e mensili, inerenti ogni centro luminoso presenti nella banca dati “on line”, 

partendo dall’analisi dei diagrammi e dei trend, prelevabili dal sistema di telecontrollo, al 

fine di analizzarne il funzionamento, le caratteristiche elettriche e funzionali principali, 
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come ad esempio la tensione di lampada. Queste attività, tutte volte a fotografare lo 

stato degli impianti, le condizioni di erogazione del servizio, nonché le eventuali soluzioni 

d'intervento, integrate sotto il profilo tecnico-economico, tese a conseguire ulteriori 

margini di miglioramento nel rapporto tra efficienza, qualità ed economicità del servizio 

erogato. Sulla base delle risultanze di tale attività diagnostica, fornite a mezzo di appositi 

rapporti informatici, il Concessionario potrà presentare alla Stazione Appaltante motivate 

proposte d'intervento, che quest'ultima valuterà, potendo approvarne ed autorizzarne la 

realizzazione in capo allo stesso Appaltatore, nei limiti previsti dalle norme vigenti. In 

particolare, nel caso in cui, su espressa richiesta della Stazione Appaltante, si manifesti 

l’esigenza di estendere il servizio ad aree fino a quel momento sprovviste, mediante la 

realizzazione di nuovi impianti, il Concessionario sarà tenuto alla predisposizione di 

analisi di fattibilità, al fine di indicare alla Stazione Appaltante gli interventi volti a 

soddisfare le mutate esigenze nel rispetto delle finalità del presente Capitolato; 

 La presentazione, non oltre sei mesi prima della scadenza del contratto, di una 

dettagliata relazione sull'andamento della trascorsa gestione e sullo stato degli impianti, 

allo scopo di fornire alla Stazione Appaltante gli elementi utili per il rinnovo del contratto; 

 La verifica periodica secondo quanto previsto dalle vigenti normative degli impianti di 

messa a terra; 

 La sostituzione di tutte le apparecchiature illuminanti dotate di lampade a vapori di 

mercurio ancora esistenti, relative agli impianti di pubblica illuminazione di proprietà della 

Stazione Appaltante, comprendendo i relativi accenditori e/o reattori, con altrettante a 

vapore di sodio ad alta pressione di resa illuminotecnica idonea alle condizioni di 

installazione e di classificazione dell’ambito come da norme; 

 La messa a norma di tutti i punti di consegna dell’energia elettrica relativa agli impianti di 

pubblica illuminazione; 

 La messa a norma ed in sicurezza degli impianti esistenti di pubblica illuminazione, 

previa verifica dell’efficienza della rete di distribuzione e dei quadri di comando.  

Eventuali interventi migliorativi che il Concessionario dovesse ritenere necessari, 

saranno consentiti, assumendone gli oneri a totale suo carico. 

Oltre agli oneri inerenti al finanziamento ed all'esecuzione degli interventi di miglioramento 

dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di straordinaria 

manutenzione, messa in sicurezza e di adeguamento alle norme sull’inquinamento luminoso 

degli stessi, alle manutenzioni ed alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, oggetto 
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del presente Capitolato, saranno a carico del Concessionario le seguenti obbligazioni: 

 Contratto ed atti vari: spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del 

contratto: spese per carte bollate e di bollo, per atti e documenti tecnico-contabili, 

nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, 

assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui al presente concessione; 

 Autorizzazioni e licenze: spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari 

per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e 

nulla-osta da richiedere a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali, che si rendessero 

necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente Capitolato e più 

generalmente per una corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica; 

 Manodopera: spese ed oneri per assicurazione e previdenza, secondo le vigenti norme 

di legge; 

 Per quanto concerne la manodopera spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed 

anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei 

contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di 

quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso della 

Concessione. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei 

confronti della Stazione Appaltante, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei 

confronti dei rispettivi loro dipendenti. 

 Progettazione esecutiva: spese per la progettazione esecutiva dei lavori accessori 

all’erogazione del servizio di illuminazione oggetto della concessione. Il Concessionario 

dovrà pertanto sviluppare i progetti definitivi presentati in offerta, nonché redigere i 

disegni esecutivi ed i particolari dei diversi impianti ed apparecchiature, predisporre le 

distinte e i computi di tutti i materiali, manufatti e forniture con quantitativi e misure, 

sottoporre il tutto all'approvazione della Stazione Appaltante segnalando ostacoli e 

divergenze; 

 Spese di cantiere: spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e 

mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione 

all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di 

lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per 

mantenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di 

lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso 

entro e non oltre 10 giorni dal preavviso, il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere 
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ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente 

ai materiali e manufatti non utilizzati; 

 Ripristini: al termine dei lavori il Concessionario si impegna, a sue spese, al ripristino del 

suolo pubblico secondo le modalità previste dal progetto-offerta secondo le indicazioni 

all'uopo definite e fornite dalla Stazione Appaltante; 

 Sorveglianza e custodia: spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e 

manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino, alla loro posa in opera. Si 

esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte della Stazione Appaltante per danni e 

furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di 

terzi. Spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla 

consegna delle opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e 

deterioramenti, restando il Concessionario responsabile in merito; 

 Condotta ed assistenza tecnica: spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la 

durata dei lavori; il Concessionario dovrà comunicare, per iscritto, i nominativi e le 

qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza ed alla conduzione dei lavori, 

informando la Stazione Appaltante di eventuali sostituzioni e cambiamenti. L'Appaltatore, 

inoltre, dovrà fornire a sua cura e spese, senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, 

gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per: 

 Le misurazioni, i rilievi ed i tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori; 

 I controlli e le verifiche dei lavori compiuti, sia da parte della Direzione Lavori, 

sia da parte di collaudatori durante le operazioni di collaudo. 

 Assicurazioni: spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette ai lavori, per 

fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte del presente 

concessione, comunicando alla Stazione Appaltante il nominativo della società 

assicuratrice con cui il Concessionario ha contratto l'assicurazione, producendo copia 

delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del 

massimale di garanzia; 

 Rapporti con altre ditte: il Concessionario s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione 

con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui la Stazione Appaltante abbia affidato altri 

lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di 

consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori; 

 Segnaletica stradale: spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature 

atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada 
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interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia 

stradale e di quanto la Stazione Appaltante avesse a prescrivere; 

 Reperibilità: il Concessionario ha l'obbligo di organizzare, nei modi e nelle forme che 

riterrà più funzionali, la propria reperibilità nonché il servizio di pronto intervento, a 

qualunque ora del giorno e della notte, nell'ambito del progetto di gestione del servizio di 

illuminazione pubblica; 

 Aggiornamento documentazione: il Concessionario ha l'obbligo di aggiornare entro il 31 

dicembre di ogni anno gli elaborati relativi alla consistenza degli impianti oggetto di 

affidamento, consegnando alla Stazione Appaltante le planimetrie aggiornate su 

supporto cartaceo ed informatico, unitamente al rapporto inerente ai lavori eseguiti 

nell'anno di gestione del servizio; 

 Sicurezza: il Concessionario ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza 

e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione della Concessione e prima dell'inizio del 

servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il 

coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all'Appaltatore, previa consegna 

dello stesso alla Stazione Appaltante e alle organizzazioni che ne debbano essere 

informate; 

 Il compenso: relativo alla Direzione Lavori nominata dalla Stazione Appaltante. 

Sarà obbligo del Concessionario il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata 

del contratto, fermo restando che gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative 

entrate in vigore successivamente alla data di presentazione dell'offerta resteranno a carico 

della Stazione Appaltante. In tali eventualità le tempistiche, la tipologia di interventi e i loro 

costi dovranno essere autorizzati dalla stessa Stazione Appaltante. 

La certificazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) relativi ai risparmi energetici ottenuti a seguito 

delle opere di riqualificazione e la presentazione di progetti per il rilascio dei certificati bianchi presso il 

GSE dovrà avvenire in conformità al Decreto 24-04-2001 del Ministero dell'Industria, del Commercio e 

dell'Artigianato e s.m.i. (Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e 

sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.) 

 ed al Decreto 28-12-2012 del Ministero dello Sviluppo economico (Determinazione degli obiettivi 

quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione 

dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei 

certificati bianchi. 

Sono compresi inoltre i seguenti oneri: 

 La fornitura di energia elettrica da parte del soggetto produttore e/o erogatore, mediante 



 

Comune di Perano - Capitolato Tecnico Prestazionale  Pagina 23 di 31 

 

subentro nei contratti d'utenza; 

 Gli oneri derivanti dall'aggiornamento delle potenze elettriche impegnate per ogni 

impianto; 

 Gli altri eventuali oneri derivanti dagli attuali obblighi contrattuali con l'azienda erogatrice 

dell'energia elettrica. 

I costi sostenuti dall'impresa per tali oneri sono inclusi nel prezzo unitario annuo di ciascuna 

tipologia di lampada per pubblica illuminazione. 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

Il Concessionario avrà l’onere della manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli 

impianti, delle linee elettriche di alimentazione, dei quadri elettrici, dei sostegni, degli 

apparecchi di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici, secondo quanto previsto dalle 

prescrizioni del presente documento o nel piano manutentivo presentato in fase di gara 

dall’Appaltatore. 

A titolo esemplificativo, nella manutenzione ordinaria s'intendono compresi i seguenti interventi 

minimi (indicazione non esaustiva fornita dalla Stazione Appaltante alle Ditte concorrenti, che 

dovranno comunque presentare un elenco dettagliato di prestazioni, da presentarsi in sede di 

offerta): 

 Accertamento periodico sul regolare funzionamento di tutte le parti dell’impianto, 

eliminando immediatamente le cause che ne impediscano il funzionamento. Qualora 

circostanze di tempo, di materiali ed altri giustificati motivi impediscano la riattivazione, 

dovrà provvedersi alla messa fuori servizio della parte difettosa, onde consentire il 

regolare funzionamento della restante parte; 

 Sostituzione immediata, di propria iniziativa; delle lampade di qualsiasi tipo, degli 

accenditori elettronici, dei reattori, dei condensatori e degli accenditori, quando siano 

rotti, fulminati o mancanti per qualsiasi ragione, indipendentemente dalla frequenza delle 

rotture, con pezzi di ricambio dello stesso tipo delle attrezzature in opera o di quelle 

sostituite; 

 Sostituzione delle armature e riflettori, dei cavi di alimentazione e dei porta lampade, 

qualora siano rotti, inefficienti, arrugginiti, o che comunque provochino l'irregolare 

funzionamento dell'impianto od imminente pericolo e rottura; 

 Mantenimento in condizioni di pulizia dei riflettori, apparecchi, diffusori e delle lampade 

stesse; 
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 Manutenzione e riparazione degli apparecchi da quadro (interruttori, teleruttori, 

commutatori), delle cassette porta apparecchiature, dei chiusini, morsettiere, giunzioni e 

collegamenti; 

 Segnalazione alla Stazione Appaltante della necessità di potatura dei rami, che 

ostruiscono gli apparecchi di illuminazione (con oneri a carico della Stazione Appaltante); 

 Segnalazione alla Stazione Appaltante della necessità di sostituzione delle armature e 

pali o parti di esse qualora siano rotte, inefficienti, antiestetiche o che comunque 

provochino l'irregolare funzionamento degli impianti o pregiudichino la pubblica 

incolumità; 

 Conservazione in perfetto stato di manutenzione e di efficienza del totale dell'impianto di 

pubblica illuminazione. 

Più specificatamente, nella manutenzione programmata-preventiva s’intendono compresi le 

seguenti tipologie d'intervento ed azioni: 

 

Sostegni e mensole a muro: 

 asportazione della corrosione presente, eventuale verniciatura con antiruggine e strato 

a finire con minio; 

 verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo; 

 verifica dell'efficienza del collegamento a terra; 

 verifica della verticalità; 

 verifica della stabilità; 

 verifica visiva dell'integrità complessiva. 

 

Impianto di rifasamento automatico: 

 controllo dei dispositivi di inserzione automatica; 

 controllo lampade di monitoraggio e segnalazione; 

 verifica del corretto valore con cui viene assorbita l'energia elettrica; 

 serraggio morsettiere e punti di connessione; 

 controllo fusibili e protezioni. 

 

Quadri di BT: 

 pulizia apparecchiature, carpenteria; 

 verifica  a  vista  morsettiere  e  connessioni  per  accertare  eventuali  connessioni  
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lente, ossidazioni o bruciature; 

 verifica dello stato dei contattori; 

 verifica dei collegamenti a terra; 

 verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee; 

 controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere; 

 prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampade danneggiate; 

 verifica  funzionamento  eventuali  apparecchiature  di  ventilazione  e/o  raffrescamento 

(ventilatori, termostati, condizionatori); 

 verifica stato targhette identificatrici; 

 verifica ed eventuale ripresa delle verniciature e delle protezioni contro la corrosione e/o 

penetrazione di liquidi o polvere; 

 serraggio delle connessioni; 

 verifica strumentazione e segnalazioni; 

 verifica dello stato degli interruttori; 

 verifica a vista dello stato dell'isolamento dei conduttori; 

 verifica funzionale dei circuiti ausiliari; 

 verifica strumentale dell'equilibratura del carico alimentato con eventuale riequilibrio degli 

assorbimenti. 

 

Corpi Illuminanti: 

 accertamento dell'avvenuta accensione e spegnimento dell'impianto; 

 ricambio e fornitura di corpi e schermi in vetro o plexiglass o altro materiale plastico; 

 ricambio  e  fornitura  di  portalampada,  morsettiere,  fusibili,  minuteria  varia  e  di  

quanto occorre per garantire il normale funzionamento dei corpi illuminanti; 

 controllo del collegamento elettrico e dell'ossidazione; 

 controllo efficienza ed integrità; 

 controllo serraggio bulloni e viteria; 

 prova di funzionamento; 

 pulizia generale; 

 verifica corretto fissaggio; 

 sostituzione con cadenza programmata delle lampade, dei reattori, degli accenditori e 

dei condensatori di rifasamento. 

Dove non espressamente specificato, la periodicità della singola tipologia di intervento, dovrà 
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essere indicata dalle Ditte concorrenti in sede di offerta. 

Per tutti gli impianti compresi nel servizio, il Concessionario dovrà provvedere alla 

compilazione ed alla conservazione di appositi registri di controllo in cui verranno trascritte 

tutte le operazioni eseguite, con l’indicazione della data, del tipo di intervento eseguito. 

 

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA 

Il Concessionario sarà tenuto alla redazione, predisposizione, compilazione e presentazione di 

progetti a firma di propri tecnici all’uopo abilitati, che presenteranno alle Autorità competenti 

tutte le pratiche  volte  all'ottenimento  delle  opportune  autorizzazioni,  alla  conservazione  e 

all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle vigenti 

Leggi e di pertinenza di tutti gli impianti oggetto della concessione, sia per quelli di nuova 

installazione (ristrutturati o modificati), che per quelli preesistenti, ma comunque affidati in 

concessione. 

I tecnici dell’Appaltatore, debitamente abilitati, dovranno anche svolgere tutte le mansioni 

pertinenti la conduzione dei lavori (direzione di cantiere ed assistenza in cantiere, ecc.). Il 

Concessionario è tenuto alla stesura dei conteggi contabili delle varie annate gestionali che si 

susseguono ed a sottoporli alla Stazione Appaltante al fine di poter annualmente determinare 

le effettive spettanze dello stesso in funzione dei servizi resi. 

L’assistenza tecnico-amministrativa è volta a dare alla Stazione Appaltante il supporto per la 

redazione, presentazione, aggiornamento, modifica a necessità di tutta la documentazione 

richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia 

ambientale, al fine di mettere gli impianti nella condizione di essere eserciti conformemente 

alle Leggi vigenti ed alle Leggi che verranno emanate nel corso della Concessione: tutto ciò 

rientra negli oneri di cui al presente Capitolato d’Oneri. 

L’attività di assistenza progettuale tecnico-amministrativa si esplicherà nell’individuazione di 

particolari figure professionali opportunamente titolate, che redigeranno tutte le necessarie 

pratiche tecniche ed amministrative, seguendone l’iter sino al completamento della procedura. 

Alla scadenza del contratto, il Concessionario dovrà effettuare tutto l’iter burocratico 

necessario per il subentro della Stazione Appaltante nei contratti di fornitura di energia 

elettrica, con le letture dei rispettivi contatori. 

 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA 

Ciascun Concorrente dovrà considerare tutti gli oneri necessari per la realizzazione degli 



 

Comune di Perano - Capitolato Tecnico Prestazionale  Pagina 27 di 31 

 

interventi per ridurre i consumi, migliorare la qualità energetica degli impianti, l’efficienza 

luminosa delle armature stradali, adeguare normativamente gli impianti o per introdurre l’uso 

delle fonti rinnovabili di energia e la predisposizione per i servizi a valore aggiunto e le finalità 

tipiche delle infrastrutture delle SMART CITY, valutando ogni azione, singolarmente, in termini 

di costi e di benefici. 

I progetti esecutivi degli interventi proposti e le relative pratiche previste dalle normative 

vigenti, dovranno essere presentati dal Concessionario alla Stazione Appaltante entro 60 

giorni dalla formale aggiudicazione della Concessione. 

I lavori relativi agli interventi proposti dovranno essere conclusi entro i termini previsti dalla 

tabella seguente: 

 

Impianti 

Termine previsto per i lavori di riqualificazione, 

messa a norma per la sicurezza elettrica e contro 

l’inquinamento luminoso, rifacimenti ex-novo e 

realizzazione di nuovi impianti 

Impianti di Pubblica Illuminazione Entro 12 mesi dall’inizio del servizio 

 

Eventuali ulteriori lavori richiesti al Concessionario dalla Stazione Appaltante durante la durata 

contrattuale, saranno compensati sulla base del prezziario di riferimento della Regione 

Abruzzo vigente  ridotto del 10%. La ditta aggiudicataria, a seguito di tale affidamento, dovrà 

pertanto espletare le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

o Elaborazione della progettazione esecutiva dei lavori da eseguire; 

o Predisposizione dei disegni tecnici di progetto sia su supporto cartaceo, che su 

supporto magnetico; 

o Ottenimento delle autorizzazioni di legge, con preventiva elaborazione di tutta la 

documentazione tecnico-amministrativa necessaria (deposito progetti e relazioni e 

ottenimento di nulla osta preventivi); 

o Apertura del cantiere, provvedendo all'applicazione di tutte le misure di sicurezza 

previste dalla legislazione vigente; 

o Realizzazione dei lavori di riqualificazione e/o di adeguamento normativo degli impianti 

e di risparmio energetico; 

o Interventi di adeguamento normativo degli impianti alla legislazione vigente contro 
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l’inquinamento luminoso; 

o Rifacimenti ex-novo di impianti di illuminazione esistenti; 

o Realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica; 

o Realizzazione di tutte le opere accessorie connesse, al fine di conferire completezza 

estetica e funzionale all'intero lavoro; 

o Ottenimento degli allacci a reti di distribuzione eventualmente necessari per il 

funzionamento degli impianti, con predisposizione e presentazione preliminare delle 

relative pratiche; 

o Predisposizione dei disegni tecnici "As-Built" di tutte le opere realizzate, riproducendoli 

sempre sia su supporto cartaceo, che su supporto magnetico ed inventario dei 

componenti e dei materiali facenti parte attiva dell’impianto; 

o Collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate; 

o Attivazione di tutte le procedure tecnico gestionali proposte ed approvate in fase di 

aggiudicazione della gara; 

o La certificazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) relativi ai risparmi energetici 

ottenuti a seguito delle opere di riqualificazione ed alla presentazione di progetti per il 

rilascio dei certificati bianchi presso il GSE; il Concessionario, dei succitati TEE ottenuti 

(certificati bianchi), ne dovrà cedere il 50% all’Amministrazione appaltante. 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO 

 

PREZZO DEL SERVIZIO E CONTABILITÀ 

Il prezzo del servizio sulla base del quale verrà eseguita la contabilità è quello risultante 

dall’offerta economica. 

 

ADEGUAMENTO  PREZZI 

Al fine di determinare la revisione dei prezzi contrattuali, viene convenzionalmente fissato che 

il prezzo della gestione della pubblica illuminazione è così percentualmente formato: 

 Costo energia elettrica: pari al 80% (ottanta percento) del prezzo contrattuale; 

 Manodopera per l’esercizio e la manutenzione ed i materiali usati: pari al 20% (venti 

percento) del prezzo contrattuale.  

Sia per la quota relativa all’energia elettrica che per la quota relativa alla mano d'opera per 

conduzione, gestione e manutenzione si riconoscerà la variazione stessa, in aumento o in 
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diminuzione, senza alcuna applicazione di alea contrattuale. 

I prezzi di riferimento saranno: 

 Per la quota energia sarà la somma dei valori ponderati relativi alle fasce F2 (con peso 

30%) e F3 (con peso 70%) del prezzo medio di acquisto per fasce del PUN (Prezzo 

Unico Nazionale), pubblicato dal GME (Gestore dei Mercati Elettrici), relativo al mese 

precedente all’aggiudicazione della gara; 

 Per la quota relativa alla mano d'opera per conduzione, gestione e manutenzione i prezzi 

di riferimento saranno quelli indicati nelle tabelle edite dall’ASSISTAL, riferiti alla tariffa 

operaio specializzato IV livello, in vigore alla data dell'aggiornamento. La tariffa 

comprende la retribuzione, i cottimi, gli oneri gravanti sulla manodopera, la dotazione 

normale di attrezzi ed utensili, le spese generali e utili di impresa IVA esclusa. 

Il conteggio dell’aggiornamento del prezzo dell’energia elettrica sarà effettuato ogni anno 

tenendo conto della media aritmetica dei valori ponderati della fascia F2 e della fascia F3 con 

peso rispettivamente (30% e 70%) del prezzo medio mensile di acquisto per fasce orarie del 

PUN pubblicato dal GME (Gestore dei Mercati Elettrici) nel periodo considerato. 

Tale revisione sarà effettuata mediante l’applicazione della seguente formula: 

 

 

dove 

 

 

 

essendo: 

 IR = importo revisionato per singola tipologia di lampada; 

 IA = importo di aggiudicazione per singola tipologia di lampada offerto dal Concorrente in 

sede di gara; 

 Kr = coefficiente revisionale; 

 PME = prezzo medio dell’energia elettrica nel periodo revisionato; 

 PBE = prezzo di riferimento dell’energia elettrica come da Capitolato; 

 PMO = prezzo medio ponderale della manodopera nel periodo revisionato; 

 PBO = prezzo di riferimento della manodopera come da Capitolato. 
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PENALI 

Le penali, con riferimento ai servizi ed alle attività sono: 

 

Pronto Intervento 

Il Concessionario dovrà rispondere alle richieste di pronto intervento nel minor tempo possibile 

e comunque non oltre i tempi previsti alla pagina 14. 

Per ciascun ritardo rilevato rispetto ai tempi massimi consentiti, verrà applicata una penale 

pecuniaria pari a €.500,00  (Euro cinquecento/00). 

Per tempo di pronto intervento si intende il tempo intercorso tra il ricevimento della 

segnalazione e l’arrivo del personale sul luogo dell’inconveniente, con relativa diagnosi della 

problematica riscontrata e inizio dell’intervento risolutivo, sia esso provvisorio o definitivo. Non 

andrà a concorrere come penale l’eventuale ritardo della risoluzione per mancata disponibilità 

e reperibilità di materiale e ricambistica occorrenti. 

 

Riqualificazione, messa a norma, rifacimenti ex-novo e costruzione degli Impianti 

Per ciascun ritardo nella consegna dei progetti esecutivi relativi all’eventuale riqualificazione e 

messa a norma degli impianti proposta e manutenzione straordinaria, verrà applicata una 

penale pecuniaria giornaliera pari a €.100,00  (Euro cento/00). 

Per ciascun ritardo nell’ultimazione degli eventuali lavori di riqualificazione e messa a norma, 

verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a €.200,00 (Euro duecento/00). 

 

Conduzione degli Impianti 

Per ogni impianto non funzionante, inteso come insieme di punti luce alimentati da una linea in 

partenza da un quadro elettrico:  €.250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per la prima sera,   

€.500,00 (Euro cinquecento/00) per la seconda e le sere successive. 

Qualora venissero rilevati dall'Amministrazione delle aree pubbliche interamente non 

illuminate, per un periodo superiore alle 48 ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha 

determinato il guasto:  €.200,00 (Euro duecento/00) per ogni area interamente non illuminata 

e per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto. 

Qualora il Concessionario non provveda all'accensione e allo spegnimento degli impianti di 

illuminazione secondo gli orari stabiliti; in caso anticipasse/ritardasse lo spegnimento e/o 

anticipasse/ritardasse l'accensione di oltre trenta minuti rispetto all'orario prestabilito: €.25,00 

(Euro venticinque/00) per ogni punto luce e per ogni giorno o frazione di giorno per il quale si 
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è verificata tale inosservanza. 

 

Manutenzione degli impianti 

Per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste nel Piano di Manutenzione: €.50,00 (Euro 

cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati dallo stesso Concessionario 

nel Piano di Manutenzione presentato in fase di gara e successivamente concordato con la 

Stazione Appaltante. 

 

Altri interventi 

Per ritardo negli interventi “diversi”: 0,05% dell'importo contrattuale del singolo lavoro da 

eseguire, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata nell'ordine di servizio 

impartito dalla direzione del Servizio. 

Per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui a pagina 23: €.50,00  (Euro cinquanta/00) 

per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati dallo stesso Concessionario nel 

cronoprogramma dei lavori presentato in fase di gara e successivamente concordato con la 

Stazione Appaltante. Qualora la ditta manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e 

non vi adempia né spontaneamente, come d’obbligo, né dietro invito della Stazione 

Appaltante, entro il termine prefissato, salvo sempre l'applicazione delle penalità di cui al 

presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente ai lavori necessari, 

addebitando tutte le spese sostenute all’Aggiudicataria. 

La periodicità specifica delle singole tipologie di intervento, tenuto conto degli elementi di 

verifica minimi previsti nel presente Capitolato, sarà indicata dalle Ditte concorrenti, all'atto 

dell'offerta. L'importo di detta penalità e dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sul primo 

pagamento che verrà fatto all'impresa, malgrado la preesistenza di eventuali opposizioni o 

reclami. 


