COMUNE DI PERANO
(Prov. di Chieti)

CAPITOLATO D'ONERI
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE
2017/2018

Data Novembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LL.PP.
(Ass. Nicola De Laurentis)

ART.1- OGGETTO DELL’APPALTO

Con il presente Capitolato sono stabilite le norme che regolano I'appalto del servizio per lo sgombero
della neve e spargimento di sale e/o sabbia, con mezzi meccanici, relativamente alle strade comunali e altri
spazi pubblici, come dal Piano Neve (Allegato A) comprendente la ripartizione del territorio comunale in n. 4
zone d'intervento denominate ZONA 1, ZONA 2, ZONA 3 e ZONA 4.

Per gli inteventi da eseguire nelle predette zone ¢ riservata alla discrezionalita dell’Ente di procedere
con affidamenti diretti in economia a una o piu ditte e/o aziende che manifesteranno il loro interesse, in
relazione alla loro disponibilita, ai mezzi in dotazione ed alla natura ed entitd dei fenomeni climatici da
fronteggiare. Conseguentemente I'Ente potra combinare a sua piena discrezione I'attribuzione delle zone
individuate alle ditte e/o aziende che manifesteranno il loro intrresse, non escludendo I'attribuzione di tutte le
zone ad un’unica ditta e/o azienda.

In caso di necessita la Pubblica Amministrazione potra sostituirsi alla ditta e/o azienda esecutrice
eseguendo dli interventi necessari a danno della stessa, oltre ad applicare le penalita previste nel presente
Capitolato, fatti salvi diversi provvedimenti di legge.

Tra le eventuali ditte che manifesteranno il loro interesse a seguito di eventuale specifico avviso che
sara pubblicizzato all'albo pretorio comunale per un periodo non inferiore a 10 giorni, saranno individuate a
discrezione dell’'ente un numero di ditte e/o aziende pari o inferiore a 5, tenendo conto essenzialmente della
idoneita dei mezzi e attrezzature in dotazione, alle quali potrano essere affidati gli interventi previsti
nell’Allegato A.

La stazione appaltante, se non necessario, eseguira anche dirrettamente, interventi con i propri
mezzi ed operai, senza ricorrere alle ditte affidatarie.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende tutte le attivita necessarie a mantenere percorribile il piano viario comunale in
presenza di eventi meteoreologici, quali formazione di ghiaccio e precipitazioni nevose, consistente nello
sgombero della neve, alla rimozione di piante o altro materiale trascinato dalla neve medesima, e



ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Resta inteso che la ditta o azienda affidataria del servizio & totalmente responsabile di eventuali
danni arrecati a terzi, come pure a beni privati e/o pubblici, e pertanto la stessa si obbliga a sollevare la
stazione appaltante da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi per mancato adempimento
degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi.

Tuitti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico
della ditta o azienda esecutrice con esclusione di qualsiasi obbligo o rivalsa nei confronti della stazione
appaltante.

In relazione a quanto innanzi la ditta o azienda individuata avra cura, nel suo interesse, di prendere
cognizione dello stato dei luoghi indicati nell’Allegato A, non appena verra messa a conoscenza della sua
individuazione.

La ditta 0 azienda esecutrice si obbliga a osservare tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro,
prevenzione infortuni e assicurazioni sociale di legge. Prima dell'inizio delle attivita previste nel presente
Capitolato d’oneri, la ditta o azienda esecutrice si impegna:

% ad adottare tutte le disposizioni e provvedimenti atti a scongiurare il verificarsi di infortuni e danni

a persone e/o cose sia durante le operazioni affidate che durante le operazioni a queste connesse;

% ad attenersi a tutte le norme di legge vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.

La ditta o azienda esecutrice alla data di decorrenza del contratto dovra presentare alla
Stazione appaltante I'elenco dei titolari e/o dipendenti, con le relative generalita che, a qualsiasi
titolo, intervengono nel territorio comunale per I'attuazione del contratto.

ART.7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietato alla ditta o azienda esecutrice di cedere il contratto di cui al presente Cap|tolato d’oneri
sotto pena della immediata rescissione, con conseguente risarcimento dei danni.

ART. 8 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Per la particolarita del servizio oggetto del presente contratto, & fatto assoluto divieto di qualsiasi
subappalto, pena I'immediata revoca dell’affidamento.

ART. 8 - DECADENZA E REVOCA DELL’APPALTO

Il contratto di cui al presente Capitolato doneri s’intendera senz'altro decaduto in caso di
scioglimento o cessazione della ditta o azienda esecutrice.

La stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto d’appalto in qualunque tempo,
senza alcun genere di indennita e compenso per la ditta o azienda esecutrice, qualora la stessa:

a) non dovesse adempiere ai sensi del presente Capitolato d’oneri e le ragioni di tali inadempienze non
fossero ritenute assolutamente giustificabili dalla stazione appaltante;

b) nell’espletamento del servizio risultasse colpevole di gravi irregolarita e negligenze in genere.

Nei casi previsti dal presente articolo & fatto salvo, in ogni caso, il diritto della stazione appaltante al
risarcimento dei danni.

Ogni comunicazione della stazione appaltante attinente a quanto costituisce oggetto del presente
articolo, sara indirizzata alla sede legale della ditta o azienda esecutrice.
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ART. 13 - CONTROVERSIE

L'appaltatore dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del
codice civile, il contenuto del presente capitolato.

Eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti in relazione all'appalto oggetto del presente
capitolato, anche successivamente alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme del presente capitolato
e dalle Leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi pubblici. E’ escluso il ricorso alla

competenza arbitrale. Se tali controversie non potessero essere definite in via amministrativa, saranno risolte
dalla Magistratura competente in materia nel Foro di Lanciano.

ART. 14 - COSTITUZIONE IN MORA

| termini e le comminatorie contenute nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo
per la stazione appaltante nella costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 15 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato si fa
riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia e a ogni altra norma di carattere generale, in
quanto compatibile.

Allegato A

PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017/2018
PERIODO: DATA DI AGGIUDICAZIONE - 31/03/2018
OBIETTIVI
Il Piano neve definisce linsieme delle attivita da porre in essere per garantire la messa in
sicurezza e la transitabilita delle strade quando si preveda il verificarsi o linsorgere di eventi
climatici che comportino 'accumulo al suolo di uno strato nevoso superiore in media ai 5 cm e/o la
possibilita di formazione di ghiaccio.
Gli interventi vengono suddivisi in due ambiti principali:
= interventi di sgombero neve, inerenti la movimentazione della massa nevosa che ricopre le
strade comunali e altri spazi pubblici, mediante I'impiego di risorse proprie del Comune e di ditte
e/o aziende private;
= interventi di trattamento antighiaccio del fondo stradale e altri spazi pubblici, consistenti nello
spargimento di adeguate quantita di sale e/o sabbia, tramite appositi mezzi o manualmente nei
vicoli stretti di interesse, al fine di ridurre la scivolosita e la pericolosita per il transito.

CRITICITA’ ORGANIZZATIVE

L’esperienza degli anni passati non registra eventi costanti in termini di intensita delle nevicate
come pure di eccezionali gelate.




| Gruppi volontari e/o Associazioni volontarie di Protezione Civile forniranno supporto per
operazioni ritenute utili, in particolare per aiuti ai cittadini in gravi situazioni di bisogno temporaneo
(ammalati, anziani, disabili) comunque individuati, anche su segnalazione dei Servizi Sociali.

Il Responsabile del Settore Tecnico Il.pp. si distingue per la funzione di organizzazione e di
utilizzazione delle forze e risorse presenti sul territorio, costituendo un centro unico di direzione di
recepimento delle necessita dei cittadini, con il necessario coordinamento con gli altri soggetti
deputati agli interventi previsti nel Piano Neve.

Gli interventi si configurano in alcune azioni che vengono appresso elencate sia pure in modo non
esaustivo:

= rimozione della neve dalle strade comunali e dagli altri spazi pubblici indicati;

= ammassamento laterale, qualora la neve al suolo non sia particolarmente abbondante, o
caricamento, trasporto e stoccaggio presso aree preventivamente individuate;

=  spargimento del sale e/o sabbia;

= controllo di alberature e/o edifici in prossimita di aree pubbliche per pericoli derivanti da
accumuli di neve su rami e/o tetti;

= aiuto ai cittadini in particolari difficolta ad integrazione o in alternativa al supporto fornito da
eventuali Gruppi volontari e/o Associazioni volontarie di Protezione Civile.

Fase C) — Al termine degli eventi (fase di attenzione e controllo)

= attento monitoraggio della situazione e dell’evoluzione dei fenomeni climatici;

= in caso di temperature prossime o inferiori a zero gradi, proseguimento dell’attivita di
spargimento sale;

= chiusura degli interventi anche con eventuale raccolta di documentazione prodotta
(fotografica, ecc.) nell’'ottica di un miglioramento dinamico del servizio.

COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

Nel Piano Neve vengono coinvolti diversi soggetti e anche i cittadini sono chiamati a svolgere un
ruolo importante affinché gli interventi possano essere piu efficaci con la collaborazione di tutti.

In situazioni di emergenza, spesso € necessario modificare le proprie abitudini e cercare di
contribuire, anche nel proprio interesse, al ripristino delle condizioni di normalita.

Fare cido non & molto complicato, € sufficiente osservare pochi ma fondamentali accorgimenti:

= togliere la neve dal proprio passo carraio, dal proprio accesso privato o dalle proprie
pertinenze. La neve, soprattutto se in gran quantita, nei limiti del possibile, dovrebbe essere
accatastata ai lati e non buttata in mezzo alla strada, per non rendere vano il lavoro di pulizia. E’
buona norma poi dotarsi di una piccola scorta di sale e di una buona pala;

= avere pazienza se la lama spartineve, nel liberare la sede stradale, causa piccoli accumuli
dinanzi alle proprieta private, poiché I'esigenza di riuscire a rendere percorribili tutte le strade
comunali innevate, nel piu breve tempo possibile, non consente agli operatori interventi mirati tali
da salvaguardare gli accessi, soprattutto nelle strade che per larghezza e/o pendenza non
risultano ottimali per le manovre dei mezzi;

= utilizzare le vetture solo in caso di effettiva necessita, disponendo dell'equipaggiamento
necessario;

»= parcheggiare le vetture, per quanto possibile nelle aree private o in garage per rendere piu
agevole il lavoro di sgombero della neve;

= prestare attenzione nel transito sotto alberi e/o cornicioni per evitare potenziali pericoli a
causa del carico neve;

= segnalare al Comune eventuali situazioni critiche della viabilita e di pericolo imminente
riferibile ad alberature, cornicioni, pali, crolli in genere, ecc.




ZONE DI INTERVENTO

Al fine di rendere piu efficace I'attuazione del Piano Neve, il territorio comunale viene suddiviso in

n. 4 zone d’intervento:

ZONA 1 - PlanimetriaA-B-C

PUNTI CRITICI

CAPOLUOGO

CROCETTA

SAN PASTORE

Sede comunale

Accesso scuola elementare e
media

Accesso scuola materna
Parcheggio dietro scuole

Ufficio Postale

Ambulatorio medico

Bagni pubblici

Piazza Umberto I° e Chiesa San
Tommaso Apostolo

Piazza Monumento

Chiesa Sant’Antonio

Via Duca degli Abruzzi (inizio
incrocio S.P. 115 lato valle fino
incrocio lato monte) e vicoli

Via Duca degli Abruzzi da
fabbricato Pugliese (incrocio S.P.

115 lato valle) a fabbricato
Bellomo (incrocio S.P. 115 lato
monte)

Via Roma

Via Pianello

Via Masserie Vecchie
Via Cerraiolo
Via Petriccioli

Via Crocetta

Da Fabbricato Spinelli ed altri
(inizio via per c.da Giarrocco)

a Fabbricato Pomilio
Piazzetta Crocetta

Tratto per fabbricato Trovarelli ed
altri

Tratto per fabbricato Valerio

Via San Pastore
Da Fabbricato Pomilio

a Fabbricato Andreoli ed altri
(confine con Archi)

ZONA 2 - Planimetrie D

PUNTI CRITICI

SAN TOMMASO

BARBETTI

PUGLIESI - TOMASSUOLI

Accesso cimitero da S.P. 115
Parcheggi cimitero
Via San Tommaso
(Da incrocio S.P.
Fabbricato D’Alonzo)
Tratto dietro campo sportivo a
fabbricato Pellicciotta

Accesso Sala Polivalente

Tratto fabbricati Tucci

(Da incrocio S.P. 115)

119 a

Tratti da fabbricato D’Alonzo ad
Angelucci confine con Altino

Tratto da Fabbricato Di Paolo ad
Angelucci confine Altino

Via Pugliesi - Intera localita

da incrocio con SP 119 a confine
Tramozzini

Tratto per fabbricato Zaccardi

Via Tomassuoli — Intera localita
per la parte comunale
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