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SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE
INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE

TRA

L’Amministrazione Comunale di Perano con sede legale in Perano (CH), Piazza Umberto I°
(Cod. fisc./P.lva 81002440691/00617630694, rappresentata da, ...........cccevvenennn. (di seguito

denominata “Committente”)

E
............................. , sede legale in ...cccoccvvveiiiiiiiiiiiiiiies, Vi@ cicceeeeennn.. N L, (iscritta al Registro
delle Imprese CCIAA di ... - Cod. fisc. /P.dva ..cccoeeeeeeeiee. ), in persona del legale
rappresentante, Sig. .....ccoeeeeeiieeiiiinnns (di seguito “Concessionario”);
PREMESSO

a. Che la procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Contratto & stata indetta
dallAmministrazione Comunale di Perano, di cui al bando inviato alla GUCE in data
................... e pubblicato in GURI n°.... del .... ..........;

b. Che con Determina dirigenziale n° .......... del e, , Il “Servizi di gestione integrata
impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale del Comune di Perano”

oggetto del presente Contratto, & stato aggiudicato a favore dell’'lmpresa ................. ;

c. Che il contenuto obbligatorio del presente Contratto € integrato dalle previsioni contenute nel
provvedimento di aggiudicazione n° ........ del .. e, ancorché non materialmente
allegati, da tutti gli atti di gara tra i quali, in particolar modo, il Bando di gara, il Disciplinare di
gara, il Capitolato d’oneri e tecnico prestazionale ed i rispettivi Allegati, I'Offerta Tecnica ed

Economica dell’Aggiudicatario;

d. Che il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del
presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma
parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a favore del Committente,
per un importo di € ... (...../00) a garanzia delladempimento delle

obbligazioni contrattuali.
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TUTTO CIO PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E
DOMICILIATE SI CONVIENE E S| STIPULA QUANTO SEGUE,

Art. 1: Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati e nella restante parte del presente

Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
medesimo.

Art. 2: Definizioni
1. Nell’'ambito del Contratto si intende per:
a. Contratto: il presente accordo normativo, compresi tutti i suoi allegati e documenti ivi
richiamati, avente per oggetto i “Servizi di gestione integrata impianti di pubblica
illuminazione sul territorio comunale del Comune di Perano” descritto nel Capitolato

d’oneri e nel Capitolato Tecnico prestazionale;

b. Committente: L’Amministrazione Comunale di Perano;

c. Concessionario: limpresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato
aggiudicatario dell’appalto che sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto
previsto nello stesso quale Appaltatore del servizio;

d. Parti: Il Committente e il Concessionario che sottoscrivono il presente Contratto;

e. Importo dell’appalto: I'importo totale dell’appalto cosi come risultante dal ribasso d’asta

dell’Aggiudicatario;
f. Importo contrattuale: I'importo del Contratto tenuto conto del ribasso percentuale

sull'importo totale dell’appalto offerto dall’Aggiudicatario.

Art. 3: Norme regolatrici e disciplina applicabile
L’esecuzione dei “Servizi di gestione integrata impianti di pubblica illuminazione sul territorio

comunale del Comune di Perano” oggetto del presente Contratto € regolata:

a. Dalle clausole ed allegati al Contratto;

b. Dal D.lgs. n. 163/06, dalla disciplina nazionale e comunitaria vigente in materia, dalle
disposizioni del Codice Civile, nonché da tutte le normative operanti in tema di sicurezza sui
luoghi di lavoro.
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Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente, per effetto di

norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore

successivamente alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 4: Oggetto

a.

Art. 5:

Il Contratto definisce le condizioni generali, la disciplina normativa e le clausole contrattuali
relative alle prestazioni riguardanti i “Servizi di gestione integrata impianti di pubblica
illuminazione sul territorio comunale del Comune di Perano”, come elencate e descritte
nel Capitolato d’oneri e tecnico prestazionale;

Con il Contratto, il Concessionario si obbliga irrevocabilmente, nei confronti del Committente
ad eseguire i “Servizi di gestione integrata impianti di pubblica illuminazione sul
territorio comunale del Comune di Perano” con le caratteristiche, le modalita tecniche e
di conformita indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d'oneri e tecnico
prestazionale, oltreché nell’offerta tecnica ed economica consegnata dal Concessionario
stesso.

Durata

La durata del Contratto & di anni 20 (venti) decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso;

Alla cessazione della concessione, gli impianti e i loro accessori, dovranno essere
riconsegnati al Committente nello stesso stato di conservazione, di manutenzione e di
funzionalita riscontrato alla consegna, oppure, in alternativa, come determinato dal
Committente nelle condizioni di perfetto funzionamento cosi come adeguato, trasformato,
ottimizzato e gestito durante la concessione, salvo il normale deperimento d’uso e le
variazioni o modifiche eseguite in accordo tra le parti;

Allo scadere del Contratto € facolta del Committente, nelle more dell’espletamento del nuovo

appalto, stabilire una proroga per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

Art. 6: Variazioni — Estensioni dell’appalto

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, il Committente si riserva altresi le seguenti

facolta ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/1923, di estendere o diminuire il servizio oggetto del presente

appalto nella misura del quinto d’obbligo del valore dello stesso.

Art. 7: Corrispettivi — liquidazione del compenso

| pagamenti relativi a tutte le prestazioni avverranno dietro presentazione di regolare fattura da

parte del Concessionario.
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Per tutti i servizi a capo del Concessionario la fatturazione del corrispettivo annuale avverra in 6
(sei) rate uguali alle scadenze di seguito indicate:

- 31 agosto;

- 31 ottobre;

- 31 dicembre;

- 28 febbraio;

- 30 aprile;

- 30 giugno (conguaglio ed adeguamento prezzi)

Per eventuali ulteriori lavori richiesti dalla Stazione Appaltante il corrispettivo di tali interventi sara
compensato secondo le condizioni tecnico-economiche definite in sede di aggiudicazione.

Qualora dovessero essere eseguiti lavori non previsti nelle condizioni tecnico-economiche definite
in sede di aggiudicazione si fara riferimento al prezziario regionale, ridotto del 10%, vigente al

momento dell’affidamento dei lavori.

Articolo 8: Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, il Concessionario assume I'obbligo
della tracciabilita dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto. A tal fine il Concessionario si
impegna a segnalare, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Articolo 9: Cauzione definitiva

A garanzia di un perfetto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione
del presente atto, il Concessionario ha prestato cauzione definitiva di € .................ocooall.
(diconsi EUro:....coeveiiiiiiiiiiiiinenn. ), ai sensi dell’ articolo 113 comma 1 e 2 D.Lgs. 163/2006,
mediante ...........ccceennne Tale cauzione verra svincolata a norma di legge.

I Committente avra diritto di valersi di detta cauzione qualora si verifichino a carico del

Concessionario le fattispecie di cui all’art. 123 D.P.R. 207/2010.

Articolo 10: Polizza assicurativa
Il Concessionario ha prestato, ai sensi dell’art. 129 D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R.
207/2010, apposita polizza di assicurazione C.A.R stipulata con ...................... in data

............... depositata agli a atti del Committente per i massimali ivi indicati.
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Articolo 11: Obblighi del Concessionario nei confronti dei lavoratori

Il Concessionario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, in vigore per il settore e per la zona in
cui si svolgono le attivita previste dal Contratto.

Il Concessionario € tenuto inoltre ad agire, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, nel rispetto

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Articolo 12: Piani di sicurezza
Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti, nel rispetto del
piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza redatto dallo stesso

Concessionario.

Articolo 13: Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’articolo 118, comma 1
D.Lgs. 163/2006.

Articolo 14: Subappalto

Il subappalto € ammesso nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs. n.163/06.

L’autorizzazione del subappalto non apporta nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri
contrattuali del Concessionario che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del

Committente stesso e dei terzi.

Articolo 15: Risoluzione e recesso

Per la risoluzione del contratto e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 134,
135 e 136 D.Lgs. 163/2006.

Articolo 14: Foro competente
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Per la definizione delle controversie tra le parti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, &

competente il Foro di Lanciano (CH).

Articolo 15: Spese Contrattuali e registrazione

Sono a carico del Concessionario, ai sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della
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Repubblica n. 207/2010 e dell’articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000,
tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, nonché le ulteriori spese
previste nel bando e nel disciplinare di gara.

Articolo 16: Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volonta negoziale delle parti. Qualunque

modifica al presente atto non potra aver luogo e non potra essere provata che mediante atto scritto.

Perano li, ............................

Per il ConcesSioNario .....coceevivieeeeieiiaaneeennnnns

Per il Committente ........ooiiieiiiiiiiiiiiiiinnnneeeens
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Comune di Perano

Provincia di Chieti

Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE
INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE

CAPITOLATO D’ONERI
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CAPITOLO | - CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE

(A) DOCUMENTI CONTRATTUALI
Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto:
= |l Bando di Gara;
= |l Disciplinare di gara;
= L’offerta e le dichiarazioni d’obbligo, come specificato nel Bando di Gara e nel disciplinare;
= |l presente Capitolato d’Oneri;
= |l Capitolato Tecnico Prestazionale;
= Gli allegati al presente Capitolato d'Oneri;
= Il Piano Generale delle misure di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori redatto dal

Concessionario in seguito all’aggiudicazione e prima della stipula del contratto;

U

Il progetto redatto dall’aggiudicatario

U

La cauzione prevista dal presente concessione.

Cap.1-1) DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI
Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero ftra diversi atti contrattuali, il
Concessionario adempira alle prestazione che, nell’'ordine, risultano indicate da:

v' Contratto;

v' Capitolato d’Oneri e relativi Allegati;

v' Capitolato Tecnico Prestazionale;

v' Atti progettuali e servizi offerti presentati in sede di gara o redatti nel corso della

Concessione;

v' Leggi e regolamenti.
In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante ed il Concessionario circa I'appartenenza di
interventi manutentivi a quelli di tipo forfettario, il Concessionario € comunque tenuto all’esecuzione

delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dall’Appaltatore, salvo il diritto di riserva.

Cap.1-2) DEROGHE — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Eventuali modifiche dell’oggetto del Contratto di Concessione o eventuali deroghe alle disposizioni
del Capitolato, dovranno risultare da appendici contrattuali, sottoscritte per accettazione
dall’Appaltatore. Ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausola risolutiva espressa
le inadempienze contrattuali, come sotto indicate, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento
dei servizi oggetto di concessione.

La clausola risolutiva espressa, si applica al verificarsi della terza verbalizzazione per
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inadempienza contrattuale, per uno qualsiasi dei servizi della concessione nell’arco di 12 mesi,
contestata per iscritto al Concessionario dal Responsabile del Procedimento della Stazione

Appaltante, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata.

Cap.1-3) DOMICILIO DEI CONTRAENTI

Al fine di garantire una corretta gestione delle comunicazioni scritte tra la Stazione Appaltante e
I'Appaltatore, siano esse di natura tecnica, che amministrativa, le stesse dovranno essere
indirizzate ai rispettivi domicili operativi.

Per la Stazione Appaltante si dovra fare riferimento al domicilio operativo della sede ubicata in:
Comune di Perano, Ufficio Tecnico, Piazza Umberto I°, 66040 Perano (CH).

Per il Concessionario, si dovra fare riferimento alla sua sede legale nel caso di unico partecipante,
alla sede legale dell’azienda mandataria, nel caso di Associazione Temporanea di Imprese ed alla

sede legale del Consorzio, in caso di Consorzio.

FASI DELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI
Le attivita saranno articolate secondo le modalita indicate dall’Aggiudicatario negli elaborati tecnico
organizzativi di gara, eventualmente integrati in relazione alle richieste della Stazione Appaltante

ed espressamente accettate dall'Appaltatore.

VARIAZIONE NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI

RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di escludere in tutto o in parte uno o piu impianti
dall'oggetto delle prestazioni, anche per un periodo di tempo determinato.

| casi sopra descritti possono seguire ad indisponibilitda o dismissioni a qualsiasi titolo ed a
cessazione di utilizzazione, ovvero alla necessita di eseguire interventi di manutenzione
straordinaria, nonché di ristrutturazione che comportino il riaffidamento degli impianti alla Stazione
Appaltante.

Anche in caso di diminuzione del servizio erogato, il Concessionario € obbligato ad assoggettarsi
alle stesse condizioni contrattuali senza avere diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a
qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

In caso di riduzione, il compenso, calcolato secondo gli indici di prezzo offerti e previsti nel
presente Capitolato, e dovuto al Concessionario verra proporzionalmente ridotto nella misura pari
al decremento della prestazione.

La definizione puntuale del compenso contrattuale da erogare al Concessionario in seguito alle

variazioni sopra indicate, verra effettuata in sede di approvazione del consuntivo dell'esercizio di
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riferimento, con i tempi e le modalita indicate nel presente Capitolato. Saranno tuttavia riconosciuti
al Concessionario gli oneri per eventuali investimenti sostenuti (ad esempio opere di

riqualificazione in ammortamento).

ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI

La Stazione Appaltante si riserva, per tutta la durata del contratto, il diritto di estendere il servizio
a nuove impianti rispetto a quelli originariamente indicati a contenuto dell’Concessione,
aggiungendo servizi complementari e/o integrazioni rispetto a quelli di contratto. alle medesime
condizioni tecnico-economiche definite in sede di aggiudicazione in conformita al Decreto
Legislativo 12-04-2006 n. 163, (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207 del 05-10-2010
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE».

Qualora dovessero essere eseguiti lavori non previsti nelle condizioni tecnico-economiche definite
in sede di aggiudicazione si fara riferimento al prezziario regionale, ridotto del 10%, vigente al
momento dell’affidamento dei lavori.

La Stazione Appaltante puo affidare tali interventi a soggetti diversi dall’affidatario della presente

gara.

VARIAZIONE ALLA CONVEZIONE

La Stazione Appaltante, nellambito della durata contrattuale, si riserva di poter intervenire
economicamente per ridurre la quota annua di ammortamento dei lavori di riqualificazione
aggiudicati, in tal caso, le parti provvederanno alla ridefinizione del valore residuo, ricalcolando la
quota.

Ogni variazione dei patti convenuti nella presente convenzione dovra avvenire, per sua validita,

attraverso atto scritto e sottoscritto dalle parti.

RAPPRESENTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE

Responsabile del procedimento

La Stazione Appaltante nominera un Responsabile del Procedimento (secondo quanto previsto
dall'art. 272 del DPR 207/2010), che sara un dipendente della Stazione Appaltante o esterno ma
idoneamente nominato dalla Stessa, al quale sara demandato il compito di effettuare verifiche

analoghe a quelle di cui all’Art. 1662 del Codice Civile .
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La Stazione Appaltante indichera altresi il nominativo di un sostituto che subentrera in caso di
impedimento o assenza del Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento potra avvalersi di Consulenti esterni con i quali la Stazione
Appaltante stipulera un apposito Contratto, il medesimo Responsabile comunichera al
Concessionario I'elenco nominativo dei professionisti o consulenti, che lo affiancheranno nella

attivita di competenza.

Direttore dell’esecuzione del contratto
La Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il
Direttore dell’esecuzione del contratto.
Salvo quanto previsto dagli art. 272 e 300 del DPR 207/10, il Direttore dell’esecuzione del
contratto é il Responsabile del Procedimento.
In particolare il Direttore dell’esecuzione del contratto:
v" Provvedera al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante;
v' Assicurera la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, verificando che le
attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali.
Tali attivita potranno anche essere delegate secondo quanto previsto dagli art. 272 e 300 del DPR
207/10.

RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE

Il Concessionario dovra farsi rappresentare per mandato da persona fornita di requisiti di
professionalita ed esperienza.

L’incaricato dovra avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere
munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi.

L'incaricato avra la piena rappresentanza del Concessionario nei confronti del’Ente Committente,
pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio, avranno lo
stesso valore di quelle fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore.

E’ facolta della Stazione Appaltante chiedere al Concessionario la sostituzione del suo

rappresentante sulla base di giustificata motivazione.

PERSONALE ADDETTO
Il Concessionario dovra garantire, evidenziandolo in fase di gara, come intende gestire le risorse
necessarie in relazione alla complessita ed alla tipologia degli impianti oggetto dei servizi.

Le risorse dovranno essere di professionalita adeguata in relazione alla prestazione richiesta,
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dotate delle necessarie abilitazioni ed assicurate a termini di legge.

A ogni inizio di stagione dovra essere trasmesso alla Stazione Appaltante I'elenco nominativo, del
personale addetto agli impianti, compreso quello destinato al controllo ed alle ispezioni per il buon
andamento dell’concessione.

Il personale che per motivate ragioni non fosse ritenuto di gradimento dalla Stazione Appaltante,
dovra essere immediatamente sostituito.

Il Concessionario potra far ricorso al subconcessione nelle forme e nei termini indicati dalla vigente
legislazione, cosi come per eventuali servizi o parti di servizi che non saranno condotte
direttamente.

Il Concessionario dovra osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni, le
prescrizioni ricevute, sia verbali, che scritte e dovra garantire la presenza del personale tecnico
idoneo alla Direzione del Servizio.

Ciascun tecnico operante sul luogo di lavoro, per conto del Concessionario, si dovra presentare
munito di cartellino di riconoscimento ed i componenti delle squadre operative anche di
un’appropriata divisa da lavoro, che li renda immediatamente riconoscibili.

E fatto obbligo al Concessionario di provvedere al puntuale controllo e alla registrazione di tutti i

movimenti del proprio personale addetto all’erogazione dei Servizi.

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per I'espletamento dei Servizi indicati dal presente Capitolato
devono intendersi a completo carico dell’ Appaltatore, eccetto quelli esplicitamente indicati come a
carico della Stazione Appaltante nei documenti contrattuali.

Fanno capo all’Appaltatore, a titolo di esempio gli oneri di seguito indicati:

» | controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, verranno richiesti dalla Stazione
Appaltante;

» | calcoli per la determinazione dell’eventuale adeguamento prezzi;

» Tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di documentazione ed eventuali disegni,
certificati e protocolli;

» Le bollette telefoniche relative alle linee telefoniche installate a servizio della telematica;

» L'onere di provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento degli elaborati che,
ancorché approvati dalla Stazione Appaltante, risultino errati nel corso dell’esecuzione dei
servizi e degli interventi.

Saranno inoltre a carico del Concessionario, gli oneri e gli obblighi derivanti dalla legislazione
vigente e previsti dal presente Capitolato in materia di cauzioni e polizze, a garanzia della

concessione ed in materia di tutela dei lavoratori, quali a titolo esemplificativo:
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Cauzioni e garanzie ai sensi del presente Capitolato e del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
L’'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assicurazione del
personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, linvalidita e la
vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso della
concessione;

Resta stabilito che, in caso di inadempienza a quanto sopra e sempre che sia intervenuta
denuncia da parte delle competenti autorita, la Stazione Appaltante procedera ad una
detrazione dalle rate di canone nella misura del 20%, tale detrazione costituira apposita
garanzia per 'adempimento degli obblighi sopra accennati, ferma restando 'osservanza delle
norme che regolano lo svincolo delle ritenute regolamentari e della cauzione, sulla somma
detratta non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo;

L’adozione di propria iniziativa, nellesecuzione dei Servizi, dei procedimenti e cautele di
qualsiasi genere atti a garantire I'incolumita del personale e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.;

Il pagamento degli Oneri relativi al Tecnico Incaricato dall’Ente, per lo svolgimento delle
attivita di Collaudo in corso d’opera e finale, calcolate in base a quanto previsto dal Decreto
31 ottobre 2013 n. 143 del Ministero della Giustizia “Regolamento recante determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all’architettura ed all'ingegneria”;

Il pagamento degli Oneri relativi al Tecnico Incaricato dall’Ente, per lo svolgimento delle
attivita di Direzione Lavori, calcolate in base a quanto previsto dal Decreto 31 ottobre 2013
n. 143 del Ministero della Giustizia “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da
porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all’architettura ed all'ingegneria”;

E altresi a carico dell’Appaltatore la corresponsione dei contributi dovuti agli Enti preposti per
la vigilanza ai fini della sicurezza quali ISPESL, VV.FF, ASL, ecc.;

La certificazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) relativi ai risparmi energetici
ottenuti a seguito delle opere di riqualificazione ed alla presentazione di progetti per il rilascio
dei certificati bianchi presso il GSE; il Concessionario, dei succitati TEE ottenuti (certificati

bianchi), ne dovra cedere il 50% al’ Amministrazione appaltante.

Pertanto il Concessionario sara l'unico responsabile, sia penalmente, che civilmente, tanto verso la

Stazione Appaltante, che verso i terzi, di tutti i danni da esso arrecati, per colpa o negligenza tanto

sua che dei suoi dipendenti.

In conseguenza I'Appaltatore, con la firma del contratto di concessione resta automaticamente
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impegnato a:

+ Liberare la Stazione Appaltante ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia

che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;

+ Attenersi alle norme che saranno emanate dal Responsabile del Procedimento, nell'intento di
arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti e/o impianti
eventualmente interessati dai Servizi appaltati, anche se cid comporti I'esecuzione del
Servizio in piu fasi;

+ Mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con
'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni, man mano impartite e con facolta, da
parte dal Responsabile del Procedimento, di chiedere l'allontanamento di quei tecnici
incaricati che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi alla Stazione Appaltante;

«» Ultilizzare, per le attivita della Concessione, personale munito di preparazione professionale e
di conoscenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifico Servizio, lo stesso personale
dovra avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sara tenuto all’osservanza delle
norme aziendali impartite dalla Stazione Appaltante e/o dal Responsabile del Procedimento;

« Eseqguire la progettazione, ai sensi della legislazione vigente, per tutti i lavori di
riqualificazione o modifica degli impianti affidati con il contratto o in corso d’opera.

Agli effetti assicurativi I'Appaltatore, non appena a conoscenza dell’accaduto, & tenuto a segnalare

alla Stazione Appaltante eventuali danni a terzi.

ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Risultano a carico della Stazione Appaltante gli oneri di adeguamento normativo, richiesti da leggi
e regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di aggiudicazione dell’offerta, secondo i

termini definiti all'interno del Capitolato Tecnico Prestazionale.

SOSPENSIONE DEI SERVIZI
La Stazione Appaltante avra la facolta di ordinare la temporanea sospensione di alcuni Servizi,
salvo disporne la ripresa, non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale

provvedimento.

SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

| Servizi oggetto del contratto, dovranno essere completati entro i termini riportati nel presente
documento.

Sono ammessi spostamenti dei termini di ultimazione per i motivi seguenti:

= Per sospensione;
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= Nell'eventualita di cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Appaltatore, ivi
comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorita e dalle stesse
tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione del
Servizio o ne rallentino I'esecuzione.

Ogni qualvolta si verifichi una delle circostanze sopra descritte, che possano dar diritto a
spostamento dei termini di ultimazione, il Concessionario € tenuto a presentare alla Stazione
Appaltante, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta.

Le domande dovranno essere sempre debitamente motivate e documentate. Accertato il diritto
dellAppaltatore, I'Ente stabilira I'entita della proroga, salva la facolta del Concessionario di
formularle le proprie eccezioni, da comunicarsi esclusivamente per iscritto.

Le penali previste per il caso di ritardo nell’'ultimazione dei Servizi saranno applicate con riferimento
ai termini come sopra stabiliti, tenendo conto degli eventuali spostamenti riconosciuti in relazione

alle cause sopra indicate.

DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE | SERVIZI

Il Concessionario non pud sospendere o ritardare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun
caso, nemmeno quando siano in atto controversie con I'Ente.

La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del
Concessionario qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attivita entro il termine intimato dalla
Stazione Appaltante a mezzo facsimile, seguito da raccomandata A.R., non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico del Concessionario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale

risoluzione.

CONTESTAZIONI

Tutte le eccezioni che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo dovranno essere
avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente
documentate.

Detta comunicazione dovra essere fatta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui il
Concessionario ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento
del documento dellEnte che si intende contestare. La contestazione potra essere illustrata e
documentata nei 5 (cinque) giorni successivi.

Qualora il Concessionario non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso
decadra dal diritto di farle valere.

La Stazione Appaltante prendera in esame le doglianze di natura contabile, presentate nei termini
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e modi prescritti, in sede di liquidazione del primo pagamento successivo, operando di volta in

volta le eventuali compensazioni.

ULTIMAZIONE DELLE VARIE FASI DEI SERVIZI

| Servizi e le relative fasi dovranno essere ultimate entro i termini offerti dal Concessionario e
riportati nel contratto, detti termini s’intendono tassativi ed essenziali.

Quando il Concessionario riterra di aver portato a compimento tutte le fasi previste per i vari
servizi, dovra sottoporre alla Stazione Appaltante i risultati ottenuti per 'approvazione.

Qualora la Stazione Appaltante rilevasse errori o deficienze, il Concessionario dovra procedere alle
correzioni necessarie e successivamente dovra sottoporre i nuovi risultati alla Stazione Appaltante
per I'approvazione. Il periodo di tempo necessario per le correzioni e i rifacimenti non dovra influire
sul termine di ultimazione dei Servizi, cosi come i tempi per la loro successiva approvazione;
pertanto I'’Appaltatore, indipendentemente dalla necessita delle correzioni o dai rifacimenti, dovra

comunque rispettare i termini di esecuzione.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida
da adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e all'esecuzione d’ufficio dei servizi,
a spese dell'Assuntore.
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto e/o procedere all'esecuzione
d'ufficio nei seguenti casi:

=> Per gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato e

non eliminate;

= Per superamento della soglia di penali;

7

Per errori ripetuti € non eliminati in seguito a segnalazioni da parte della Stazione Appaltante;
=>» Per indisponibilita ad eseguire interventi manutentivi indicati dal Responsabile del
Procedimento;
=>» Per indisponibilitd ad eseguire interventi "urgenti" non programmati;
= Per utilizzo di personale privo di specializzazione ed autorizzazione in relazione al servizio da
prestare.
Costituiscono clausole risolutive, espresse ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le
inadempienze contrattuali di seguito indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del
contratto:
= Gravi e ripetute violazioni del rispetto delle norme di sicurezza;

= Frode nel redigere i documenti contabili, mancanza degli stessi, ovvero non disponibilita
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dei documenti contabili attestanti l'effettivo esborso per le spese ripetibili, addebitate ai
conduttori, da esibire su richiesta sia dell'Amministrazione, che dei conduttori stessi;
=>» Cessione o subconcessione del servizio, intero o in parte, in violazione delle normative
vigenti in tale materia;
= Mancato rispetto, ovvero non applicazione delle norme che regolano la privacy e la
riservatezza dei dati trattati;
= Sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Coordinatore delle
attivita per un reato contro la pubblica Amministrazione.
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi
dell'art. 1671 del Codice Civile, con preavviso scritto di 60 giorni.
In tale circostanza la Stazione Appaltante si impegna a riconoscere alla ditta aggiudicataria del
Servizio, entro 6 (sei) mesi dalla data dell’effettiva risoluzione, la parte del capitale speso in
opere/servizi regolarmente eseguiti. Saranno detratte da questo corrispettivo le spese sostenute

dalla Stazione Appaltante per I'espletamento delle attivita inerenti alla risoluzione contrattuale.

NORME DI SICUREZZA

Tutte le operazioni previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti,
compreso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni
caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Il Concessionario dovra pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi
presenti sui luoghi nei quali si erogano i Servizi, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di
propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene
del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art. 18
comma 8 della Legge 55/1990 e s.m.i.

Ogni irregolarita dovra essere comunicata alla Stazione Appaltante.

Il Concessionario dovra osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle
leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

Tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati presso I'l.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro
e presso I'l.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All’'uopo si precisa che, a richiesta, il Concessionario dovra trasmettere alla Stazione Appaltante
I'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli
istituti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti contributivi.

Qualora la Stazione Appaltante riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell’lspettorato del
Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di

sospendere I'emissione dei mandati di pagamento sino a quando I'lspettorato del Lavoro non abbia
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accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia
stata risolta.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro,
INAIL, INPS) I'avvenuta aggiudicazione del presente Concessione, nonché di richiedere ai predetti
Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

Il Concessionario dovra osservare tutte le norme nel campo della prevenzione infortuni sul lavoro,
oltre alle disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il
Contratto.

Lo stesso Concessionario dovra richiedere alla Stazione Appaltante le informazioni di cui al D.Lgs.
81/08 e dovra sollecitare 'adozione del coordinamento di cui allo stesso decreto.

Con riferimento al D.Lgs. 81/08, il Concessionario dovra presentare un Piano di Sicurezza e
Coordinamento, prima di iniziare qualunque tipo di attivita relativa all’espletamento dei servizi
richiesti.

L’aggiornamento del Piano dovra tenere assolutamente in considerazione la durata effettiva dei
lavori e la loro collocazione temporale, con riferimento alla presenza di allievi e personale.

Con riferimento al D.Lgs. 81/08, la Stazione Appaltante fornira al Concessionario I'elenco dei rischi
presenti nelle attivita oggetto di concessione.

I Concessionario dovra, entro 90 giorni dalla data della firma del contratto, fornire la
documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08, comunque sempre prima dell’inizio delle attivita in
cantiere.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, ovvero il

Responsabile del Procedimento, potranno adottare nei confronti del Concessionario le seguenti

sanzioni:
& Contestazioni verbali;
€ Richiami scritti;
@ Allontanamento del personale;
@ Allontanamento del Capo Cantiere;
® Sospensione dei lavori;

® Recessione del contratto.
La Stazione Appaltante, acquisito il piano di sicurezza dal Concessionario, qualora ne ravvisi la
necessita in relazione alla predisposizione del piano di coordinamento, ha facolta di richiederne
I'adeguamento affinché sia garantito il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori e il Concessionario € obbligato, pena la risoluzione del contratto, a
provvedere a tale adeguamento secondo le modalita previste al 1° comma.

Il Piano Operativo di Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovra essere rispettato in modo
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rigoroso; € compito e onere dell'impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative
vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie
maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in
parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare I'impresa dovra consegnare al Direttore dei Lavori copia del proprio documento di
valutazione rischi e copia della comunicazione alla ASL e all'lspettorato dei Lavoro. L'impresa &
altresi obbligata ad inserire nel Piano Operativo di Sicurezza:

> Il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le
conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sara dotato il cantiere quali: spogliatoi,
servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.;

» Le dotazioni di mezzi, strumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale che l'impresa
intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali per esempio: caschi di
protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere
rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;

»Le fonti di energia che limpresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per
lilluminazione che per la forza motrice, per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che
dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i
lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;

» i mezzi, i macchinari e le attrezzature che il Concessionario ritiene di impiegare in cantiere,
specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di
collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalita di messa a terra
previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta
efficienza e possibilita di impiego in conformita alla normativa vigente; i certificati di collaudo
o di revisione dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;

» Dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a
verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in
fogne o cunicoli, ecc.;

»Le opere provvisionali necessarie per l'esecuzione di lavori quali: casserature,
sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli
illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da Progettista all'uopo abilitato per
legge;

» Particolari accorgimenti ed attrezzature che I'impresa intende impiegare per garantire la
sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in
condotti fognanti, in zone, ambienti, o condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni

particolari, comunque sommergibili; in prossimita di impianti ferroviari, elettrodotti aerei,
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sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque
particolari;
» Quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene dal lavoro in relazione alla natura
dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano dovra comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e
di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso della concessione, nonché ogni
qualvolta I'impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature
da impiegare.
Il piano dovra comunque essere sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore di cantiere e, ove diverso
da questi, dal Progettista del piano, che assumeranno di conseguenza:
v Il Progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle
disposizioni vigenti in materia;
v Il Concessionario ed il Direttore di cantiere: la responsabilita dell'attuazione delle
stesse in sede di esecuzione dell'concessione.
I Concessionario dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza, il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali
successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale.
Il Concessionario dovra documentare presso la Stazione Appaltante I'avvenuta formazione dei

lavoratori e la loro informazione in ordine agli specifici adempimenti previsti dal piano.

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEI CAPITOLATI
Il Concessionario € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, comprese quelle che potranno essere emanate nel corso del contratto. Per tutto quanto
non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente Capitolato, si fara
riferimento alle vigenti disposizioni di Legge, quali il Decreto Legislativo 12-04-2006 n. 163,
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207 del 05-10-2010 (Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
L’esecuzione dell’concessione € soggetta all’osservanza delle norme del contratto, del presente
Capitolato d’Oneri e del Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché delle norme contenute:
+ Nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali e
di ogni altra autorita legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con la
Concessione in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante

il corso dei lavori;
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¢ Prescrizioni e norme emanate dall'UNI, ISPESL, CTI, UNEL, ASL, Ente Distributore Energia
elettrica e CEl;

% Nella documentazione del sistema qualita dell’Appaltatore, compilata conformemente alla
Norma UNI EN ISO 9001: 2008.

La sottoscrizione del contratto, del presente Capitolato d’'Oneri e del Capitolato Tecnico

Prestazionale da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle

suddette norme e della loro incondizionata accettazione.

AFFIDAMENTO E CONSEGNA DEI SERVIZI

Per ogni servizio compreso nella concessione, si procedera a un unico affidamento e consegna
mediante apposito verbale.

Gli impianti oggetto del presente Capitolato ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dalla
Stazione Appaltante alla ditta aggiudicataria nello stato di fatto in cui si trovano.

Con verbale di consegna, stilato in contraddittorio tra le parti per la valutazione dello stato iniziale
degli impianti, la ditta aggiudicataria prendera in carico gli impianti, i locali e le parti di edificio ove
detti impianti si trovano, diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ad
essa consegnato.

Nello stesso verbale di consegna, saranno riportate le letture dei contatori che alimentano gli
impianti. La Stazione Appaltante consegnera alla ditta aggiudicataria tutta la documentazione

tecnica ed amministrativa relativa agli impianti di cui € in possesso.

CESSIONE DEL CONTRATTO

La Societa Aggiudicataria potra trasferire I'concessione a terzi secondo quanto previsto dalle
norme di legge in vigore in quel momento, previa approvazione da parte del Concedente.
L’Aggiudicataria potra, comunque, liberamente addivenire a fusioni od incorporazioni con altre
societa ai sensi degli art. 2051 e 2054 del Codice Civile o trasferire la concessione a societa

collegate, previa comunicazione scritta al Concedente.

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Il Concessionario dovra attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei Servizi
costituenti 'oggetto della concessione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella
localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e
integrazioni.

Nel caso di societa cooperative gli obblighi richiamati sono estesi anche nei confronti dei soci.
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Il Concessionario dovra altresi continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le
scadenze e fino al loro rinnovo.

| suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso che non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Concessionario sara responsabile del rispetto degli obblighi succitati da parte di eventuali
subappaltatori e dovra fornire esplicita documentazione alla Stazione Appaltante.

Inoltre si obbliga all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle
assicurazioni varie degli operai contro infortuni sul lavoro, assicurazioni sociali derivanti da legge o
Contratto Collettivo (invalidita e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, ecc.) e dalle altre
disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'concessione.

La Stazione Appaltante, in caso di violazione di cui ai precedenti commi, previa
comunicazione all’Aggiudicataria del Servizio delle inadempienze accertate ed ad essa denunciate
dall'lspettorato del Lavoro, procedera ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti
in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo
se i lavori sono ultimati, destinando le somme ad accantonamento ed il saldo non sara effettuato
fino a quando non sia stato accertato che gli obblighi suddetti sono stati integralmente adempiuti.
Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti I’Aggiudicataria del Servizio non potra opporre alcuna
eccezione.

Saranno a carico dell’Aggiudicataria del Servizio tutti gli oneri fiscali relativi alla presente

convenzione (spese contrattuali, di segreteria, di bollo registrazione, ecc.), I.V.A. esclusa.

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
Il Concessionario € obbligato allosservanza delle norme di legge in materia di misure contro la

delinquenza mafiosa di cui al Digs 159/2011.

CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante, nel corso dell’esercizio del Servizio, potra effettuare, tramite propri
delegati rappresentanti, audit e ispezioni senza obbligo di preavviso.

Eventuali irregolarita che venissero riscontrate da parte dei delegati del Committente, saranno
segnalate alla Stazione Appaltante che provvedera a notificarle all’Appaltatore, previo ulteriori
accertamenti.

Il personale tecnico dellEnte Appaltante potra accedere in qualsiasi momento a tutta la
documentazione relativa agli impianti oggetto del presente concessione.

La Stazione Appaltante provvedera, attraverso propri tecnici all’'uopo delegati, a verificare la qualita

delle prestazioni erogate dall’Appaltatore.
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CAUZIONE DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI

Una cauzione sara corrisposta dal Concessionario sotto forma di fideiussione bancaria assicurativa
di primaria Banca o Compagnia operante sul territorio nazionale, o in Titoli di Stato, secondo le
disposizioni di cui all’art. 113 del DIgs 163/2006.

La fideiussione potra essere ridotta progressivamente soltanto su richiesta scritta da parte
dell’Appaltatore, anno per anno, in relazione all’avvenuto espletamento delle attivita del Servizio.

Il deposito cauzionale pud essere effettuato:

e |n contanti presso la Tesoreria della Stazione Appaltante;

e Mediante titoli del Debito Pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del
giorno del deposito, sempre versati presso la Tesoreria della Stazione Appaltante;

e Con versamento presso Istituti di Diritto Pubblico, Banche di interesse nazionale, Aziende di
Credito Ordinario, Casse di Risparmio, Monte di Crediti su pegno di 1° Categoria, Banche
Popolari previste dal D.P.R. 635/56, a condizione che I'lstituto di Credito o la Banca si
impegni con dichiarazione in carta da bollo ad effettuare il versamento alla Tesoreria della
Stazione Appaltante del deposito in contanti o in titoli qualora la cauzione sia incamerata;

¢ Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in conformita all’art. 75 del D.Igs. 163/06 avente
validita non inferiore a mesi sei ed in questo caso la polizza fideiussoria prestata dovra
riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione come previsto
dall’articolo 1944 de Codice Civile nei riguardi della ditta obbligata; nella polizza fideiussoria
dovra altresi essere indicato il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita
entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Non sono ammessi i versamenti a mezzo di assegni circolari e di conto corrente.

La riconsegna della somma eventualmente depositata a cauzione presso la Tesoreria della
Stazione Appaltante o lo svincolo della stessa cauzione presso I'lstituto Bancario o Societa
fidejubente sara dato da parte della Stazione Appaltante; tale clausola dovra essere inserita nel
contratto di fideiussione che rechera, pertanto, in calce anche la firma del Legale Rappresentante
della Stazione Appaltante. Tale cauzione rimarra vincolata fino al regolare e completo
adempimento da parte del Concessionario di tutti gli obblighi contrattuali e verra restituita alla
scadenza del contratto dietro richiesta scritta dell’Appaltatore.

Contestualmente alla presentazione della cauzione definitiva, il Concessionario dovra versare
l'importo relativo alle spese contrattuali nonché alle ulteriori spese poste a suo carico, come
indicate nel bando nel disciplinare di gara.

Tutte le spese ed i diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione,
che avverra a norma delle vigenti disposizioni di Legge, sono a carico della ditta aggiudicataria che

dovra provvedere al relativo versamento entro il termine che sara fissato dalla Stazione Appaltante.
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FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le
quali il Concessionario non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.

| danni che dovessero derivare in seguito ad arbitraria esecuzione dei Servizi in regime di
sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati
a cura e spese dell'Appaltatore, il quale dovra altresi risarcire gli eventuali consequenziali danni
alla Stazione Appaltante.

I danni che il Concessionario ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore, dovranno essere
denunciati alla Stazione Appaltante esclusivamente mediante raccomandata, entro cinque giorni

dal loro verificarsi.

RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dal Concessionario saranno di proprieta dell’Ente.

Il Concessionario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in
modo diverso da quello occorrente per realizzare I'oggetto del contratto, qualsiasi informazione
relativa ad elaborati tecnico organizzativi che non fosse resa nota direttamente o indirettamente
dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall’esecuzione dei Servizi per la stessa Stazione
Appaltante.

Quanto sopra avra validita fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico,
salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte della Stazione Appaltante. I
Concessionario potra citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per la Stazione Appaltante,
purché tale citazione non violi I'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari
e conferenze con propri elaborati, I'Appaltatore, sino a che la documentazione dei lavori non sia
divenuta di dominio pubblico, dovra ottenere il previo benestare della Stazione Appaltante sul
materiale scritto e grafico inerente ai Servizi resi nel’ambito del Contratto, che intendesse esporre

o produrre.

COMUNICAZIONI AL CONCESSIONARIO

Le comunicazioni al Concessionario avverranno esclusivamente per iscritto.

Il Responsabile del Procedimento effettuera le sue comunicazioni mediante note di Servizio redatte
in duplice copia, una delle quali dovra essere restituita per ricevuta. Tale funzione potra anche
essere delegata con atto specifico anche a suoi collaboratori diretti e/o consulenti esterni.

Eventuali osservazioni che il Concessionario intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta,

dovranno essere presentate per iscritto al Responsabile del Procedimento, entro tre giorni
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lavorativi dal ricevimento della comunicazione; in caso contrario la comunicazione sara considerata
accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

La Stazione Appaltante comunichera all’Appaltatore, entro i successivi dieci giorni lavorativi, le
proprie valutazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi

sopraddetti.

COMUNICAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovra indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del Procedimento
esclusivamente per iscritto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga di consulenti esterni per attivita di supervisione e
controllo dell’Appaltatore, quest’ultimo dovra inviare tutte le comunicazioni scritte sia alla Stazione
Appaltante che ai Consulenti esterni.

I Concessionario & tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o
istruzioni, che siano di competenza della Stazione Appaltante, di cui abbia bisogno per
'esecuzione dei Servizi. Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei Servizi,
dovra essere segnalato alla Stazione Appaltante nel piu breve tempo possibile e comunque non
oltre tre giorni dal suo verificarsi.

Il Concessionario dovra presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per

la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

COLLAUDI ANNUALI

Per accertare il regolare adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni contrattuali,
la Stazione Appaltante potra procedere alla nomina di un Collaudatore in corso d'opera.

Al termine di ogni anno di gestione, entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza dell’annualita,
sara redatto, a cura della Stazione Appaltante o da consulenti esterni nominati dalla stessa, sulla
base della documentazione contabile che il Concessionario € tenuto a fornire a norma del presente
Capitolato, il conto finale delle prestazioni effettuate nell’annata.

Il conto finale dovra essere redatto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge. Le
operazioni di collaudo dovranno essere compiute nel termine dei successivi 3 (tre) mesi, salvo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.

Le determinazioni della Stazione Appaltante sugli atti di collaudo avranno luogo entro 3 (tre) mesi
dalla firma del certificato di collaudo.

Al termine dell’Concessione il collaudo finale si svolgera con le stesse modalita di quelli annuali.

Le prestazioni eseguite, i servizi e le opere, secondo le eventuali necessita della Stazione

Appaltante potranno essere sottoposte a:
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@ Controlli e collaudi provvisori anche presso l'officina del costruttore per verificare che i
materiali che pervengono in cantiere corrispondano a quelli campionati o precisati nel
Capitolato Tecnico Prestazionale; in tale caso l'impresa dovra tempestivamente informare la
Direzione del Servizio prima che i vari materiali lascino l'officina del costruttore, affinché
questa possa provvedere al loro controllo;

@ Prove di esercizio degli impianti o delle parti di impianti eseguiti, da effettuarsi fino a che
siano risultati favorevoli e prima della messa in esercizio che potra avvenire anche per lotti,
relative allo sfilamento dei cavi, alla caduta di tensione, all'isolamento ed alla resistenza di
terra, come meglio richiamato dalle norme CEl 64-8 e Guida CEl 64-14 e come gia
specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Le competenze dovute al Collaudatore sono a carico della Stazione Appaltante, la Ditta invece,
senza alcun compenso, dovra provvedere al personale, al materiale, agli utensili, a tutti gli
strumenti necessari per gli accertamenti ordinati dalla Direzione del Servizio e dal Collaudatore,
riparando anche i guasti eventualmente prodotti.

Indipendentemente dai collaudi e come garanzia della perfetta esecuzione e della nuova qualita
dei materiali, I'lmpresa si impegnera a fare ritirare ed a sostituire interamente, a sua cura e spese
fino al collaudo definitivo, quei materiali che venissero a guastarsi o rompersi per difetto di

costruzione di materiale, di montaggio e di manutenzione.

COLLAUDI FINALI E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Gli impianti ed i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del
periodo contrattuale dovranno essere riconsegnati nel migliore stato di conservazione, di
manutenzione e di funzionalita, salvo il normale deperimento per l'uso.
Nel corso del contratto o prima della sua scadenza, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
nominare un Collaudatore, allo scopo di:
= Accertare le risultanze dell’esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione
degli impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna all'Appaltatore;
= Effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra ’Amministrazione e I'Appaltatore,
in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.
Alle operazioni di collaudo si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo
dei lavori pubblici.
Lo stato di conservazione dagli impianti verra accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla
base di:
= Esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;

= Effettuazione delle prove di funzionamento che il Collaudatore riterra di effettuare;
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= Visite, sopralluoghi di impianti e verifiche visive, funzionali e strumentali degli impianti, previste
dalle norme CEIl 64-8 e Guida CEIl 64-14.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, sara cura ed onere del Concessionario
provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati. Nello
stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori che alimentano gli impianti
oggetto della Concessione. A conclusione della durata della Concessione, la Ditta appaltatrice
consegnera alla Stazione Appaltante la documentazione tecnica ed amministrativa rilasciata dalle
autorita competenti che, viste le prescrizioni del presente Capitolato, dovra risultare completa e

perfettamente aggiornata.

DIREZIONE DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante si riserva di incaricare apposita struttura per la “Direzione del Servizio di
Pubblica llluminazione”.

La Direzione avra il compito di garantire il corretto funzionamento del Servizio di Pubblica
llluminazione, valutando il rispetto di quanto stabilito nel contratto di concessione da parte
dell’Appaltante e dell’Appaltatore.

La Direzione del Servizio avra dunque il compito di verificare che le specifiche illuminotecniche
degli impianti riqualificati siano rispondenti al progetto e alle norme in vigore, cosi come verifichera
'adeguatezza dello stato di manutenzione degli impianti.

Sara anche compito della Direzione del Servizio emanare, in accordo con I'Appaltatore, un
regolamento tecnico che disciplinera le modalita realizzative delle espansioni degli impianti di
illuminazione pubblica.

La Direzione del Servizio potra occuparsi anche del coordinamento nell’esecuzione delle opere
relative all’impianto di llluminazione Pubblica con le eventuali altre opere programmate dalla
Stazione Appaltante, in modo da ridurre al massimo sprechi e disagi che una mancata
programmazione potrebbe comportare.

La Direzione del Servizio assume la rappresentanza della Stazione Appaltante in ambito tecnico, ai
fini di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, nonché di controllare
l'osservanza delle condizioni generali e particolari dell'concessione e degli eventuali subappalti
autorizzati dalla Stazione Appaltante e in particolare di:

» Sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione
degli stessi e la qualita dei materiali siano in conformita alle pattuizioni contrattuali ed alle
buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, al Concessionario quelle opere che ritenesse
essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;

» Collaborare con il Concessionario per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di
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esecuzione delle opere previste;

Controllare la contabilizzazione delle opere eseguite ed emettere i relativi certificati di
pagamento;

Impartire eventuali disposizioni all'Appaltatore, tra cui le piu importanti saranno formalizzate a
mezzo di appositi "ordini di servizio", da trascriversi a cura del Direttore dei Lavori, o dei suoi
rappresentanti in cantiere, sul Giornale dei Lavori che a questo fine dovra essergli messo a
disposizione. La Direzione del servizio potra impartire "ordini di servizio" anche a mezzo di
apposite lettere i cui estremi dovranno essere registrati sul Giornale del servizio dal
responsabile di cantiere. Per parte sua, il Concessionario non potra mai ricusare di dare
esecuzione ai predetti ordini di servizio, salvo il diritto di formulare le osservazioni o riserve,
all'atto della controfirma degli stessi;

Verificare i disegni esecutivi e di cantiere per quanto riguarda la conformita degli stessi al
progetto, ferme restando tutte le responsabilita dell'Appaltatore;

Trasmettere durante il corso del servizio, in relazione alle richieste dell'Appaltatore, ulteriori
elementi necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;

Dare le necessarie istruzioni nel caso in cui il Concessionario abbia a rilevare omissioni,
inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento
anche alla situazione di fatto;

Chiedere [l'allontanamento di dipendenti del Concessionario che ritenesse, a suo
insindacabile giudizio, non idonei all'esecuzione delle opere;

Controllare che il Concessionario tenga in cantiere le scritture descritte successivamente;
Redigere, in contraddittorio con I'Appaltatore, il verbale di ultimazione delle opere appaltate e
il verbale di collaudo provvisorio dei lavori ultimati;

Redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente
il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;

Assistere ai collaudi.

La Direzione del Servizio potra inoltre essere coinvolta alla cessazione del servizio, per giudicare il

livello di manutenzione e funzionamento degli impianti.

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

| pagamenti relativi a tutte le prestazioni avverranno dietro presentazione di regolare fattura da

parte dell’ Appaltatore.

Per tutti i servizi oggetto di Concessione la fatturazione del corrispettivo annuale avverra in 6 (sei)

rate uguali alle scadenze di seguito indicate:

1) 31 agosto;
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2) 31 ottobre;

3) 31 dicembre;

4) 28 febbraio;

5) 30 aprile;

6) 30 giugno (conguaglio e adeguamento prezzi)
Per ulteriori lavori eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante, il corrispettivo di tali interventi
sara compensato al Concessionario sulla base del prezziario di riferimento della Regione Abruzzo
vigente ridotto del 10%..

Gli importi verranno liquidati sulla base di fatture autorizzate.

MODALITA DI PAGAMENTO

Il pagamento delle somme non contestate avverra entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
fattura.

Limitatamente alle somme contestate, ove le parti non raggiungessero subito un bonario accordo,

le ragioni del dissenso saranno deferite alla autorita competente.

GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario € tenuto a presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto, una polizza
assicurativa di responsabilita civile generale (R.C.T. per responsabilita civile verso terzi con
massimale non inferiore ad €.3.000.000,00 per sinistro, per persona, per danni a cose e animali;
R.C.O. per responsabilita civile verso operai con massimale non inferiore ad €.3.000.000,00 per
sinistro, per persona), a copertura di tutte le responsabilita civili discendenti dalla legge.

Nel caso in cui il Concessionario avesse gia provveduto a contrarre assicurazione per il complesso
delle sue attivita, dovra comunque fornire la prova di cui sopra.

Le garanzie ed i massimali richiesti possono essere proposti con polizze di secondo rischio, fermo
le condizioni normative ed i massimali richiesti dal presente Capitolato.

Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla
polizza assicurativa, resteranno comunque ad esclusivo carico dell’ Appaltatore.

In caso di inadempienza o ritardo il committente si riserva la facolta di provvedere direttamente a
tale assicurazione, con il recupero dei relativi oneri a carico della ditta aggiudicataria.

Poiché in sede di analisi dei prezzi, la Stazione Appaltante si & basata, riguardo al costo della
mano d’opera, sulle tariffe sindacali di categoria, I'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei
lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente concessione e se cooperativa, anche
nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, dalla categoria, nella localita in cui si svolgono i
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lavori, nonché le condizioni, risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da
ogni altro contratto collettivo applicabile nella localita, che per la categoria venga successivamente
stipulato. Inoltre l'impresa si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini
mutualistici nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc., in conformita
alle clausole contenute nei patti nazionali.

I mancato versamento dei sopramenzionati contributi e competenze costituisce inadempienza
contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative. L'impresa si obbliga altresi a continuare ad
applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. |
suddetti obblighi vincolano limpresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura e dalle dimensioni del’'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale. L'impresa & responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante,
dellosservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
l'ipotesi del subconcessione. In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla
stazione appaltante o a questa segnalata dall’lspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante
medesima comunica allimpresa ed eventualmente all'lspettorato suddetto I'inadempienza
accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, per i lavori in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando
le somme cosi accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra. |l pagamento
alllmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro
non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la
vertenza ¢€ stata definita. Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra,

I'impresa non pud opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non ha titolo a risarcimento danni.

DISCIPLINA DEL SUBCONCESSIONE

E' fatto assolutamente divieto alla ditta aggiudicataria il cedere parzialmente o totalmente a terzi la
concessione. Alle commesse cedute dal Concessionario ad altre ditte si applica la normativa
derivante dall’art. 118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

Cosi come previsto dal suddetto articolo il Concorrente, in sede di offerta, dovra indicare quale
servizio o parte di esso intenda subappaltare, fermi restando i vincoli massimi previsti dalle vigenti
legqgi. La Stazione Appaltante, verificata I'osservanza delle norme sull'antimafia autorizza, entro la
data di inizio del servizio, il subconcessione in modo espresso o tacito.

In ogni caso il Concessionario resta I'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di

tutti i servizi oggetto dell'concessione stesso.

Comune di Perano - Capitolato d’Oneri Pagina 24 di 26



I Concessionario rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti
dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subconcessione.

Il soggetto subappaltatore, se interessato alla gestione dei servizi sugli impianti, dovra possedere i
requisiti richiesti dal presente Capitolato e negli atti di gara per la parte che intende eseguire.
Qualora intendesse procedere ad assegnare subappalti relativamente ai soli lavori da eseguire, la
ditta aggiudicataria sara tenuta a formulare richiesta scritta alla Stazione Appaltante e ad attendere

la conseguente autorizzazione che avverra tramite atto formale.

RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

Qualora 'importo dei compensi aggiuntivi richiesti possa far variare in maniera sostanziale il costo
annuale del servizio ed in ogni caso in percentuale non inferiore al 20% dell'importo di quest’ultimo,
il Responsabile del Procedimento avvia la procedura di risoluzione bonaria delle controversie.

A tal fine acquisisce eventuali ulteriori elementi di valutazione da parte dell’Appaltatore, nonché le
relazioni riservate degli eventuali Consulenti esterni e formula alla Stazione Appaltante, entro il
termine improrogabile di 120 giorni dall'ultima richiesta di compenso aggiuntivo, una proposta
motivata di accordo bonario alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante deliberera entro 60 giorni in merito, mentre il verbale di accordo bonario

verra sottoscritto dall’Appaltatore.

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere nel corso del rapporto che intercorrera tra la Stazione
Appaltante e I’Aggiudicataria del Servizio sara devoluto al giudizio ordinario.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

Il foro competente & quello di Lanciano (CH).

ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE

L’Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, dichiara espressamente di accettare
tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Capitolato d’Oneri ed in tutti gli altri
documenti, che del contratto formano parte integrante.

In particolare dopo la stipula del contratto, il Concessionario non potra piu sollevare eccezioni
aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si
debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessita di dover usare particolari cautele e
adottare determinati accorgimenti. [l Concessionario nulla potra eccepire per eventuali difficolta che

dovessero insorgere durante I'esecuzione degli interventi.
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DICHIARAZIONE Al SENSI DELL’ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate negli articoli del presente
Capitolato d’Oneri.

Il Concessionario dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui

all’Art. 1341 del Codice Civile, tutte le clausole sopra riportate.

DISPOSIZIONI VARIE

La Stazione Appaltante autorizzera la voltura all’Aggiudicataria del Servizio, dopo la sottoscrizione
del contratto, i contratti in essere con i soggetti terzi proprietari degli impianti situati nel territorio
amministrato dalla Stazione Appaltante, oggetto della Concessione; gli oneri e le spese delle
volture, all’inizio ed alla fine della Concessione, saranno a carico del Concessionario

La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la verifica, in contraddittorio
con I'Aggiudicataria del Servizio, del livello qualitativo e quantitativo del mantenimento degli
impianti, tramite la propria struttura tecnica o da altre persone che potra delegare. L’Aggiudicataria
del Servizio rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente e sollecitamente le
apparecchiature idonee ad effettuare i necessari controlli.

La Stazione Appaltante s’impegna a non eseguire interventi di modifica e/o sostituzione, relativi
alla parte impiantistica, senza avere informato preventivamente I'’Aggiudicataria del Servizio.

La Stazione Appaltante si impegna a non richiedere all’Aggiudicataria alcun tipo di imposta, tassa o
canone per I'occupazione del suolo pubblico derivante dallo svolgimento del servizio di gestione
oggetto della Concessione.

L’Aggiudicataria del Servizio, nell’esecuzione delle opere di adeguamento e di riqualificazione
impiantistica, dovra coordinarsi con le attivita svolte direttamente dalla Stazione Appaltante.
Pertanto la ditta appaltatrice dovra rapportarsi con la Direzione Tecnica della Stazione Appaltante

che coordinera il regolare svolgimento delle opere al fine di evitare disagi, costi aggiuntivi, ecc.
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